



COMUNE DI ACATE

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Piazza Libertà, 34 - 97011 - Acate - Italia
Tel. (+39)0932-877011 - Fax. (+39)0932-990788
Codice Fiscale - Partita IVA: 00080280886

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE III – SERVIZI TECNICI

DET. N. 493
DEL 30.09.2025

OGGETTO: RATIFICA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI INERENTE "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO PRESSO LARGO CHAMBLY"

CUP: F35E25000030006

CIG: B83B8EC438

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – SERVIZI TECNICI

Visti

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- il D.lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici;
- L.R. 12 del 12.10.2023 di recepimento del D.lgs. 36/2023.

Richiamati

1. La Convenzione n. 7646 del 23.03.2016, istitutiva della Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud (quale associazione dei Comuni di Mazzarrone e Comiso, di cui quest'ultimo è ente capofila) registrata all'ANAC come "Stazione Appaltante" con codice AUSA 0000550213;
2. La nota prot. n. 0007937 del 20.02.2024, trasmessa con PEC, con la quale il Presidente della Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud, Sindaco del Comune di Comiso, ha indetto la Conferenza dei Sindaci in forma semplificata e in modalità asincrona per la trattazione dell'Adeguamento normativo della convenzione istitutiva della Centrale unica di committenza "Trinakria Sud" (a seguire "nuova convenzione").

Specificato che gli Enti di cui in atto è costituita la Centrale unica di committenza "Trinakria Sud" (a seguire "CUC Trinakria Sud" sono: COMISO, MAZZARRONE, VITTORIA, ACATE, SANTA CROCE CAMERINA, MELILLI, GRAMMICHELE, NOTO e ISPICA.

Dato atto dell'approvazione della nuova convenzione da parte suddetti Enti aderenti ciascuno dei quali ha adottato apposito provvedimento giuntale.

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Comiso n. 22 del 06.08.2024, nella sua qualità di Presidente della CUC Trinakria Sud, rubricato "APPROVAZIONE dell'Adeguamento normativo della Convenzione rep. n. 7646/2016 per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra comuni non capoluogo in base all'art. 62, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023".

Richiamati i sottoelencati provvedimenti per i quali, anche in vigore della "nuova convenzione", permane l'efficacia:

- Deliberazione di G.M. del Comune di Comiso n. 119 del 05.04.2016;

- Deliberazione di G.M. del Comune di Comiso n. 286 del 25.09.2019 - avente ad oggetto "ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINATA TRINAKRIA SUD – CONFERMA DELLA SOTTOARTICOLAZIONE DELLA SEZIONE COMISO IN DUE UNITÀ OPERATIVE E MODIFICA DELL' ORGANIGRAMMA DELL' "UNITÀ DI PROGETTO SEZIONE COMISO" – sostitutiva della Deliberazione di G.M. del Comune di Comiso n. 119 del 05.04.2016;
- Decreto del Sindaco del Comune di Comiso n. 24 del 30.09.2019 di nomina dei responsabili della Centrale di Committenza Trinakria Sud – Sezione Comune di Comiso (a seguire CUC), con riferimento alla sottoarticolazione della CUC in unità operative, nelle figure dell'Ing. Nunzio Micieli (*Unità Operativa "Appalti lavori, appalti misti, interventi manutentivi ed ambientali"*) a seguire **CUC Comiso**) e della Dott.ssa Giovanna Iacono (*Unità Operativa "Servizi e forniture"*).

Preso atto

- del provvedimento del Responsabile della **CUC Comiso** n. 14 del 19.04.2024 con il quale è stata conferita al Dott. **Nunzio Bencivinni** - componente della CUC Trinakria Sud – Sezione locale CUC Comiso, inquadrato nel sistema di classificazione dei funzionari e che occupa posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità - la nomina di responsabile della fase di affidamento delle procedure di gara indette dalla **CUC Comiso**, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del *Codice dei contratti*;
- del decreto sindacale n. 14 del 25.08.2025 con il quale il dott. **Nunzio Bencivinni** è stato **nominato sostituto/supplente dell'ing. Nunzio Micieli**, per eventuali periodi di assenza per ferie, malattie o altro legittimo impedimento, nelle sue funzioni di responsabile dell'Ufficio Centrale CUC Trinakria Sud e della Sezione locale CUC Comune di Comiso - Unità Operativa "appalti lavori, appalti misti, interventi manutentivi e ambientali".

Richiamata la Determina Sindacale n. 10 dell'07.03.2025 con la quale, è stato conferito l'incarico di Responsabile E.Q. del III Settore Servizi Tecnici dell'Ente all' Arch. Biagio Gallo;

Vista la determina del Segretario Comunale n.362 del 08.08.2024 con la quale veniva nominato Responsabile del Progetto l' Arch. Biagio Gallo;

Richiamata la delibera della G.M. n. 182 del 17.07.2025 ha disposto l'approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, relativo all'intervento di "Realizzazione di un nuovo asilo nido presso largo Chambly";

Premesso

1. che la **CUC Trinakria Sud** risulta iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate all'acquisizione di beni, servizi e lavori, ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. n. 36/2023 (a seguire "**Codice dei contratti**"), con livello L1 e SF1 (senza limiti di importo);
2. che il Comune di Acate (a seguire anche "stazione appaltante delegante") beneficia – per la realizzazione dell'intervento in epigrafe – di un finanziamento per un importo di euro 1.008.000,00 a valere sul PNRR, **Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"**, **finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU**;
3. che la stazione appaltante delegante dispone di un progetto esecutivo di importo complessivo di euro 771.648,75 oltre € 236.351,25 per somme a disposizione;
che Il RUP dell'intervento (Arch. Biagio Gallo, responsabile del Settore III-Servizi Tecnici della *stazione appaltante delegante*): **a)** ha individuato le modalità attraverso cui avviene l'affidamento, ovvero mediante gara negoziata, ex art. 50 comma 1, lett. c) del Codice; **b)** non disponendo la stazione appaltante delegante di qualificazione (ai sensi dell'art. 63 del Codice) per appaltare lavori di importo superiore a € 500.000,00, ha ritenuto di usufruire del supporto della **CUC Comiso** (a seguire anche "stazione appaltante delegata") in quanto dotata di personale competente e altamente qualificato in materia di appalti pubblici

Richiamati

- la determina a contrarre del Responsabile del Settore III – Servizi tecnici del Comune di Acate n. 463 del 05.09.2025, con la quale **è stata approvata** la gara negoziata ed **è stato affidato** formalmente alla **CUC Comiso** l'incarico per lo svolgimento delle procedure preordinate all'affidamento dell'appalto *de quo*, con delega fino all'**aggiudicazione efficace**.
- la determina del Responsabile della **CUC Comiso** n. 1663 del 13.09.2025 con la quale è stata indetta, in nome e per conto del Comune di Acate, la prefata gara negoziata e sono stati approvati gli atti di gara (bando e disciplinare di gara) previamente asseverati dal RUP.

Dato atto che

- la gara è stata gestita in tutte le sue fasi "telematicamente" – con l'ausilio della piattaforma certificata di approvvigionamento digitale "Net4market" – da un seggio monocratico presieduto dal Dott. Nunzio Bencivinni, *nella sua qualità di Responsabile della fase di affidamento, giusto provvedimento del Responsabile della CUC Comiso n. 14 del 19.04.2024*;
- La gara si è articolata in n. 2 sedute pubbliche, svoltesi la prima il 26 settembre 2025, la seconda il 29 settembre 2025;
- alla gara, a fronte di n. 8 OO.EE. destinatari di invito, hanno presentato offerta n. 7 operatori economici (a seguire anche "candidato/i");
- l'operatore economico IMPRESA EDILE GS dei F.LLI GIANNONE SRLS non è stato ammesso alla procedura in quanto non ha caricato a sistema il plico contenente la documentazione amministrativa;
- ad esito dell'esame delle offerte economiche dei *candidati* ammessi (n. 6) e delle operazioni previste nei documenti di gara, il sistema ha restituito la graduatoria di cui al verbale di gara n. 2 del 29.09.2025.

Precisato che al primo posto nella graduatoria si è classificato il candidato ITALCANTIERI S.R.L. che ha offerto un ribasso del 35,5555%, risultato congruo.

Verificato che la documentazione amministrativa dell'O.E. è risultata completa e regolare.

Accertato e ritenuto

- che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni della normativa vigente in materia;
- di approvare i succitati verbali di gara del 26 e 29 settembre u.s.

Rilevato e considerato

- che l'impresa ITALCANTIERI ha indicato un costo della manodopera leggermente superiore a quello indicato nel disciplinare di gara;
- che l'impresa ha dichiarato di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo F018 - CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese, coerente con i contratti "equivalenti" indicati nei documenti di gara.

Atteso che in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 98 e 100 del Codice – ad esito delle verifiche svolte ai sensi dell'art. 99 del Codice dei contratti – vige la situazione di cui al sotto riportato prospetto che, in sintesi, si riassume come segue:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">Comprova requisiti generali e speciali: REGOLARE e COMPLETAInformativa antimafia: ASSOLTA. |
|---|

QUADRO PROSPETTICO VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI EX ART. 99 d.LGS 36/2023 ES.ML			
AGGIUDICATARIO	ITALCANTIERI S.R.L.		NOTE
REQUISITI SPECIALI	VERIFICA/ESITO	STRUMENTO VERIFICA	COMPROVA REQUISITI GENERALI E SPECIALI ASSOLTA
<i>idoneità professionale</i>	Iscrizione camera di commercio/REGOLARE	FVOE	
<i>capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale</i>	requisito posseduto dall'O.E.	certificazione prodotta in sede di gara	
REQUISITI GENERALI	VERIFICA/ESITO	STRUMENTO VERIFICA	
	completa/regolare	FVOE	
ANTIMAFIA	WHITE LIST	FVOE/AUTONOMA	
	Iscrizione presso Prefettura di RAGUSA, VALIDA		COMPROVA ASSOLTA

Ritenute sussistenti le condizioni per l'aggiudicazione dell'appalto con immediata efficacia.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL.

Richiamata la delibera della G.M. n. 129 del 28.05.2025 con la quale si è provveduto ad inserire il finanziamento all'interno del bilancio dell'Ente mediante apposita variazione al bilancio di previsione 2025/2027 - variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175, c. 4, del TUEL, esecutiva;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 426 del 06.08.2025 con la quale sono stato affidati i servizi di ingegneria e architettura relativi alla redazione del PFTE, del progetto esecutivo, del C.S.P. e della D.L. all'O.E. IEA Associati SRLS, P.Iva: 01656590880 per la "Realizzazione di un nuovo asilo nido presso largo Chambly;

Richiamato il progetto esecutivo, redatto dell'O.E. sopra citato, e trasmesso in data 26.08.2025 avente prof. n. 15550 e che risulta essere costituito da i seguenti elaborati tecnici:

TITOLO	TIPOLOGIA	ELABORATO	CAPITOLO	SCALA
RELAZIONI				
PE	RE	01	Relazione tecnica generale	-
PE	RE	02	Relazione sulla gestione dei materiali	-
PE	RE	03	Relazione sulle risoluzioni delle interferenze	-
PE	RE	04	Linee guida Piano ambientale di caratterizzazione	-
PE	RE	05	Relazione DNSH	-
PE	RE	06	Relazione sui principi CAM	-
ARCHITETTONICO				
PE	A	01	Inquadramento urbanistico	VARIE
PE	A	02	Documentazione fotografica	VARIE
PE	A	03	Stato di Fatto - Piante Prospetti	1/100
PE	A	04	Stato di Progetto - Pianta P.T. Pianta P 1°	1/100
PE	A	05	Stato di Progetto - Prospetti Sezioni Pianta delle coperture	VARIE
PE	A	06	Render di Progetto	VARIE
STRUTTURALE				
PE	ST	01	Relazione Generale	-
PE	ST	02	Relazione di Calcolo	-
PE	ST	03	Verifica degli elementi	-
PE	ST	04	Relazione sui materiali	-
PE	ST	05	Rrelazione di calcolo fondazione	-
PE	ST	06	Relazione geotecnica	-

PE	ST	07	Piano di Manutenzione	-
PE	ST	08	Relazione di calcolo scala in ferro	-
PE	ST	09	Pianta fili fissi - pianta fondazione	-
PE	ST	10	Pianta travi primo impalcato - pianta solaio con armature primo impalcato - sezioni armature	-
PE	ST	11	Pianta travi secondo impalcato - pianta solaio con armature secondo impalcato - sezione armature	-
PE	ST	12	Carpenteria ascensore a vari livelli - armatura ascensore a vari livelli - esecutivi travi n.109-110-111-112	-
PE	ST	13	Carpenteria pareti ascensore - armatura pareti ascensore - armatura scala in c.a.v.	-
PE	ST	14	Pianta e sezione scala in ferro - esecutivi travate di fondazione della scala in ferro	-
PE	ST	15	Esecutivi pilastri dal n. 1 al n.10	-
PE	ST	16	Esecutivi pilastri dal n. 11 al n.20	-
PE	ST	17	Esecutivi pilastri dal n. 21 al n.23	-
PE	ST	18	Esecutivi travi dal n.101 al 103 - esecutivi travi n. 107 - n. 108 - esecutivi travi dal n. 113 al 122	-
PE	ST	19	Esecutivi travi dal n.201 al 205 - esecutivi travi n. 207 e dal n. 209 al 218	-
PE	ST	20	Esecutivi travate dal n. 9001 al n. 9007	-
PE	ST	21	Esecutivi travate dal n. 9007 al n. 9012	-
PE	ST	22	Esecutivi travate n. 9013 - 9014 - esecutivi travate n. 9016 - 9017	-
IMPIANTI MECCANICI				
PE	IM	01	Planimetria piano terra e piano primo impianto di riscaldamento/raffrescamento e ventilazione	-
PE	IM	02	Planimetria copertura	-
PE	IM	03	Schema funzionale impianto fotovoltaico	-
PE	IM	04	Stato di progetto impianto di scarico - pianta P.T. e pianta P.1°	-
PE	IM	05	Stato di progetto impianto idrico - pianta P.T. e pianta P.1°	-
PE	IM	06	Stato di progetto - Impianto idrico -pianta copertura e schema funzionale	-
PE	IM	07	Relazione Tecnica - IMPIANTI TERMICI, FRIGORIFERI, IDRICO SANITARI	-
PE	IM	08	Relazione Tecnica - LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 - Decreto 26 giugno 2015	-
IMPIANTI ELETTRICO				
PE	IE	01	Report calcoli	-
PE	IE	02	Stato di progetto impianto elettrico pianta p.t. pianta p. 1°	1:50
PE	IE	03	Stato di progetto - schemi a blocchi impianto elettrico	-

TITOLO	TIPOLOGIA	ELABORAZIONE	CAPITOLO	SCALA
IMPIANTO ANTINCENDIO				
PE	AI	01	Relazione generale VVFF	-
PE	AI	02	Planimetria generale e azionamento	-
PE	AI	03	SpD, PERCORSI ESODO, ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA	-
PE	AI	04	IMPIANTO DI RILEVAZIONE	-
PE	AI	05	DETTAGLIO AERAZIONE VANO ASCENSORE IN COPERTURA PROSPETTI E SEZIONI	-
SICUREZZA				
PE	SI	01	PSC - Relazione generale	-
PE	SI	02	PSC - Costi sicurezza	-
PE	SI	03	PSC - Diagramma di Gantt	-
PE	SI	04	PSC - Planimetria di Cantiere	-
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA				
PE	DE	01	Capitolato speciale di appalto	-
PE	DE	02	Computo metrico estimativo	-
PE	DE	03	Elenco dei prezzi unitari	-
PE	DE	04	Analisi dei prezzi unitari	-
PE	DE	05	Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera	-
PE	DE	06	Quadro economico	-
PE	DE	07	Cronoprogramma	-
PE	DE	08	Competenze tecniche	-
PE	DE	09	Piano di Manutenzione	-

con il seguente quadro tecnico economico (Ante gara)

DESCRIZIONE	Importi	
	parziali	totali
LAVORI		€ 771.648,75
Importo Lavori complessivi	€ 755.666,03	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.982,72	
Costo netto della manodopera incluso nei lavori	€ 146.159,63	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 593.523,68	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 236.351,24
Competenze tecniche - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CSP - DIREZIONE LAVORI - CSE - CONTABILITA' - CRE	€ 93.767,79	
Competenze tecniche per Collaudo Statico	€ 7.228,50	
Inarcassa	€ 4.039,85	
IVA su spese tecniche e Inarcassa 22%	€ 23.107,95	
IVA sui lavori 10%	€ 77.164,88	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art. 45 D.Lgs.36/2023) = 2% dei lavori	€ 15.432,98	
Pubblicità Gara e Contributo ANAC	€ 410,00	
Oneri accesso a discarica	€ 5.000,00	
Imprevisti < 10%	€ 10.199,30	
TOTALE DA PROGETTO:		€ 1.008.000,00

Preso Atto:

- del parere favorevole dell'ASP 7 di Ragusa n. 39 del 04.08.2025;
- dell'autorizzazione paesaggista della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Ragusa con prot. 20250062820
- del parere favorevole ai sensi del D.P.R. n° 151 del 01-08-2011, rilasciato dai VV.FF. del comando provinciale di Ragusa – pratica n. 11222;
- del parere urbanistico favorevole rilasciato dal Responsabile Settore Urbanistica in data 01.09.2025;

Dato atto che tale progetto è stato validato sotto il profilo tecnico dal RUP con verbale in data 01.09.2025, agli atti dell'Ente;

Richiamata:

- la delibera della Giunta Municipale n. 205 del 01.09.2025 ad oggetto "Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo per inerente i lavori di "Realizzazione di un nuovo asilo nido presso largo Chambly". Progetto selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 41142 del 17/03/2025, PNRR - M4-C1-I-1.1, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. - CUP F35E25000030006".
- la delibera della Giunta Municipale n. 207 del 04.09.2025 ad oggetto "Modifica e conferma della delibera della Giunta Municipale n. 205 del 01.09.2025 - Rettifica del Quadro Tecnico Economico (QTE) con il seguente quadro tecnico economico:

DETERMINA DI

1. **Dichiarare** quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente determinato.
2. **Approvare** lo svolgimento della gara in epigrafe ed i relativi verbali del 26 e 29 settembre, il secondo dei quali recante la formulazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto.
3. **Approvare** integralmente i contenuti del provvedimento della **C.U.C. Trinakria Comiso n. 1795 del 30.09.2025** e conseguentemente ratificare l'aggiudicazione dell'appalto in argomento a favore dell'Operatore Economico **"ITALCANTIERI SRL, partita iva e codice fiscale 01550700882**

con sede legale in Via Ungaretti 4/B – 97100 Ragusa (RG)" che ha offerto il prezzo di € 392.793,35 (discendente dal ribasso del **35,5555%** formulato sull'importo a base d'asta ribassabile di € 609.506,40) a cui si sommano gli oneri della sicurezza, pari ad € 15.982,72, e i costi della manodopera, pari ad € 146.159,63, entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice dei contratti, per un complessivo **importo contrattuale di € 554.935,70** oltre IVA di legge.

4. Dare atto che

- a. la sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'art 147/bis del D.lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
- b. avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (TAR Sezione CATANIA) entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto;

5. Prendere atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che:

- a. il fine da perseguire è: la demolizione dell'ex mattatoio comunale e la realizzazione di un nuovo asilo nido presso largo Chambly;
- b. l'oggetto del contratto è: "Realizzazione di un nuovo asilo nido presso largo chambly";
- c. forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio; clausole essenziali: rispetto dei termini di consegna lavori;
- d. scelta del contraente: procedura negoziate;

6. Impegnare la somma di € 610.429,27 comprensivo di IVA 10% mediante il capitolo di spesa n. 04012.02.0130, bilancio 2025 a favore della ditta aggiudicataria "**ITALCANTIERI SRL, partita iva e codice fiscale 01550700882 con sede legale in Via Ungaretti 4/B – 97100 Ragusa (RG)**", e **approvare** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 (armonizzazione sistemi contabili) del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 126/2014:

ANNO REGISTRAZIONE 2025
N. IMPEGNO 1159

TOTALE REGISTRAZIONE € 610.429,27
DATA IMPEGNO 30.09.2025

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2025	€ 610.429,27	
	Totale € 610.429,27	

7. Accertare la somma di € 735.793,37, come da cronoprogramma visto sopra, al cap. entrata 40200.01.0120;

ANNO REGISTRAZIONE 2025
N. ACCERTAMENTO 389

TOTALE REGISTRAZIONE € 735.793,37
DATA IMPEGNO 30.09.2025

8. Approvare il Quadro Tecnico Economico (post gara)

DESCRIZIONE	Importi	
	parziali	totali
LAVORI		€ 554.935,70
Importo Lavori complessivi	€ 554.935,70	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.982,72	
Costo netto della manodopera incluso nei lavori	€ 146.159,63	
Lavori ribassati del 35,5555%	€ 392.793,35	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 180.857,67
Competenze tecniche - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CSP - DIREZIONE LAVORI - CSE - CONTABILITA' - CRE	€ 93.767,79	
Competenze tecniche per Collaudo Statico	€ 7.228,50	
Inarcassa	€ 4.039,85	
IVA su spese tecniche e Inarcassa 22%	€ 23.107,95	
IVA sui lavori 10%	€ 55.493,57	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art. 45 D.Lgs.36/2023) = 2% dei lavori	€ 15.432,98	
Pubblicità Gara e Contributo ANAC	€ 410,00	
Oneri accesso a discarica	€ 5.000,00	
Imprevisti < 10%	€ 10.199,30	
TOTALE DA PROGETTO:		€ 735.793,37

9. **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. **Trasmettere**, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
- Al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa;
 - Al Responsabile di Segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Il Resp. Settore III – Servizi Tecnici – R.U.P.
Arch. Biagio Gallo



PARERI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 493 DEL 30.09.2025

Settore III - Servizi Tecnici

OGGETTO: RATIFICA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI INERENTE "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO PRESSO LARGO CHAMBLY" CUP: F35E25000030006 -CIG: B83B8EC438

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt.151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni di spesa:

intervento n. 04012.02.0130 bilancio 2025 impegno n. 1159 del 30/09/2025 importo €610.429,27
intervento n. 40200.01.0120 bilancio 2025 accertamento n. 389 del 30/09/2025 importo € 735.793,37

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il Responsabile
**Settore Servizi Finanziari
e del Personale**
(Dott. Filippo Nisi)

Acate li, 30/09/2025

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L. R. 11/12/1991 n° 48 così come modificato dall'art. 12 L.R. n°30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Acate li, 30/09/2025

Il Responsabile del Settore Finanziario

Il Responsabile
**Settore Servizi Finanziari
e del Personale**
(Dott. Filippo Nisi)

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo al n° _____ del registro in data _____

Acate li, _____

IL MESSO COMUNALE

E' copia conforme per uso amministrativo
li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art 32, c. 1, della l. 18.06.2009 n. 69, in data _____ per ivi restarvi per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 come modificato dalla l.r. n. 17/04, sino al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO