26 07 2023

CONTRATTO DI SUBAPPALTO nr ………………
TRA
la AMPLIA INFRASTRUCTURE S.P.A. (in sigla Amplia Spa), con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona 95/101, partita I.V.A. n °00904791001, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n ° 00481670586, in persona del Consigliere e Direttore Generale Ing Alfredo Cullaciati, segnatamente individuato in sede di sottoscrizione del presente atto, (“APPALTATORE”), 
E 
la [●], con sede in [●], via [●], C.F. e partita I.V.A. n. [●], iscritta alla C.C.I.A.A. di [●] al n. [●] in persona del legale rappresentante Sig. [●], in forza di [●] (“SUBAPPALTATORE”).  
Congiuntamente definite le “Parti” ovvero singolarmente la “Parte” 
PREMESSO CHE 
a)	La società Autostrade per l’Italia S.p.A., individuare l’A.Q. di riferimento   in data 	 	 	, ha stipulato con l’APPALTATORE un Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di
	  	 	 	 	 	. Nell’ambito di tale Accordo Quadro, Autostrade per l’Italia 
Direzione XXXX Tronco (“APPALTANTE”) ha affidato ad Amplia Spa i lavori di ………………………con contratto (Codice Appalto e cig derivato; 
b)	l’APPALTANTE ha nominato [●] quale proprio organo tecnico e quale rappresentante per conto dell’APPALTANTE stesso per l’espletamento della funzione di Direzione Lavori nei rapporti con l’APPALTATORE; 
c)	l’APPALTATORE intende affidare l’esecuzione dei lavori di cui alla premessa sub a), inclusa ogni opera, anche provvisionale, ad essi propedeutica, nonché ogni attività e/o onere previsti nel presente contratto, nei documenti allo stesso allegati e richiamati (complessivamente definiti “Contratto”); 
d)	l’APPALTATORE dichiara di accettare, come in effetti accetta, l’offerta del SUBAPPALTATORE ai patti, prezzi e condizioni di cui al presente contratto, atteso che tale offerta è stata oggetto di ampie trattative tra le Parti, ed ha originato il Contratto, il quale, supera ed annulla l’offerta anzidetta, costituendo la manifestazione definitiva e reciprocamente vincolante della volontà delle Parti stesse; 
e)	le condizioni economiche stabilite con il SUBAPPALTATORE e applicate nel Contratto rispettano le previsioni dell’art. 119, comma 12, D.lgs. 36/2023;
f)	 l’APPALTATORE chiederà all’APPALTANTE l’autorizzazione per l’affidamento in subappalto delle 
prestazioni oggetto del Contratto; il rilascio dell’autorizzazione al subappalto è subordinato alla trasmissione all’APPALTATORE da parte del SUBAPPALTATORE della documentazione prevista dalla legge e dal contratto di appalto sub a); 
g)	l’efficacia del Contratto è pertanto subordinata al rilascio dell’idoneità tecnico-professionale di cui al D.lgs. 81/08 
s.m.i. ed al rilascio dell’autorizzazione al subappalto da parte dell’APPALTANTE; 
h)	il SUBAPPALTATORE è intestatario delle seguenti posizioni assicurative: 
-	INPS di [●] posizione n. [●]; 
-	INAIL di [●] posizione n. [●]; 
-	CASSA EDILE di [●] posizione n. [●]; 
ed è in possesso di DURC ON LINE (DOL) regolare e valido alla data della sottoscrizione del presente Contratto.  
Il SUBAPPALTATORE dichiara di disporre dei capitali, della capacità tecnica, delle attrezzature e dei mezzi sufficienti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle opere affidate con il Contratto.  
A tal uopo dichiara di essere in possesso di Attestazione SOA n. [●] - categorie [●] e classifiche [●],; 
i)	il SUBAPPALTATORE ha inoltre ispezionato le aree ove le opere dovranno essere realizzate, prendendo conoscenza del progetto esecutivo dei Lavori, nonché delle condizioni locali e generali che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, assumendo consapevolmente gli oneri e le responsabilità derivanti dai Lavori. 
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue. 
Art. 1 - VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEI DOCUMENTI 
Le premesse ed i documenti richiamati e/o allegati al Contratto assumono ad ogni effetto valore di patto e sono parte sostanziale ed integrante del Contratto stesso. 
Art. 2 – OGGETTO E NATURA DEL CONTRATTO 
L’APPALTATORE affida al SUBAPPALTATORE, che accetta, ai patti, prezzi, condizioni e termini del Contratto, la realizzazione dei lavori di [●] nell’ambito delle opere di cui alla premessa sub a) (di seguito, “Lavori”). 
Il SUBAPPALTATORE, ai sensi dell’articolo 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l’APPALTATORE secondo quanto previsto dalla predetta norma.  Pertanto, trattandosi di lavori edili, l’appaltatore e il subappaltatore si impegnano ad applicare la contrattazione collettiva nazionale ed integrativa territoriale edile, stipulata dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La natura e la descrizione dei Lavori, nonché il Corrispettivo, le condizioni ed i termini della loro esecuzione sono precisati nell’ALLEGATO 1 (ELENCO PREZZI) e nell’ALLEGATO 3 (ELABORATI TECNICI – CAPITOLATI) che, sottoscritti fra le Parti, formano parte integrante e sostanziale del Contratto. 
Il SUBAPPALTATORE accetta consapevolmente e liberamente le pattuizioni di cui al presente Contratto, avendo aderito alle stesse sulla base di autonome scelte imprenditoriali e di ponderate valutazioni tecnico-economiche. 
Art. 3 – NATURA DEL SUBAPPALTO E CORRISPETTIVO. DOCUMENTI CONTRATTUALI 
I Lavori oggetto del Contratto sono affidati a MISURA / CORPO per un importo totale [presunto, NEL CASO DI LAVORI A MISURA] di € [●](“Corrispettivo”), compresi costi della sicurezza  pari a [●]  che come previsto dalla normativa vigente, unitamente ai costi della manodopera, non sono soggetti a ribasso.
I Lavori affidati rientrano nelle seguenti categorie SOA: 
1.	[●]; 
2.	[●]. 
Eventuali variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate al SUBAPPALTATORE nei limiti di quanto riconosciuto all’ APPALTATORE dalla Committente alla luce delle rispettive disposizioni contrattuali e delle normative applicabili.
Al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad ogni revisione e/o aggiornamento, indennità o compenso e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 del Codice civile.
Il SUBAPPALTATORE si obbliga ad eseguire i Lavori nel rispetto di quanto contenuto nel Contratto e di quanto specificato nei seguenti documenti che del Contratto formano parte integrante e sostanziale: 
A.	ELENCO PREZZI (ALLEGATO 1); 
B.	CONDIZIONI GENERALI (ALLEGATO 2); 
C.	ELABORATI TECNICI - CAPITOLATI (su supporto informatico - ALLEGATO 3); 
D.	DOCUMENTAZIONE SICUREZZA (ALLEGATO 4). 
E.	DICHIARAZIONE GIURATA (ALLEGATO 5) 
F.	PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL PSC (ALLEGATO 6) 
Sottoscrivendo il Contratto, il SUBAPPALTATORE dichiara di aver preso visione di tutti i documenti succitati e di accettarne integralmente il contenuto. 
Il SUBAPPALTATORE dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali ed i documenti e di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel contratto e nei documenti richiamati.
Il SUBAPPALTATORE dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere pienamente edotto, in relazione alle tipologie dei lavori previsti, della situazione dei luoghi, dei terreni ,delle risorse esistenti nella zona, delle discariche (distanze e capacità), delle interferenze, della presenza di sottoservizi e di quant’altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi, della vicinanza con infrastrutture stradali e ferrovie in esercizio, od in costruzione e, in genere, delle condizioni generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dei lavori e che sono suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.

Il SUBAPPALTATORE dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere altresì a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d’opera, degli oneri generali e particolari insiti nei prezzi di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza da centri abitati o di approvvigionamento. 
Il SUBAPPALTATORE dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere a conoscenza ed accettare le condizioni esecutive onerose, in particolare, per l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico, per la risoluzione delle interferenze in corso d’opera comprese quelle conseguenti alla presenza di altri cantieri, nonché la loro remunerazione nel corrispettivo globale complessivo dell’appalto. 
Il SUBAPPALTATORE dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto che in nessun caso le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle discariche, delle cave, della viabilità, di altri cantieri e delle condizioni generali e particolari comprese quelle sopra indicate, potranno essere addotte quale motivazione per la proposizione di richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimento o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori, riconoscendo l’avvenuta compensazione di tali oneri nei prezzi contrattuali. 
Il SUBAPPALTATORE dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere edotto di eventuali particolari situazioni nella conformazione dei terreni e, quindi non potranno essere addotte a motivo di richieste di sorta o giustificare ritardi nei lavori 
Il SUBAPPALTATORE dichiara di garantire, per tutta la durata dei lavori oggetto del presente contratto, il possesso e la messa a disposizione delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione dei lavori, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione degli stessi.
Il SUBAPPALTATORE dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza dei lavori.

Art. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE. CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI. PENALI 
Tutti i Lavori di cui al Contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine previsto nel programma esecutivo dei lavori sottoscritto dai rappresentanti delle parti presso il cantiere e/o con la Direzione Tecnica dell’APPALTATORE presso la sede di Roma, salvo il diverso termine che potrà essere eventualmente concordato per iscritto tra le Parti e con la Direzione Lavori.  
La consegna e l’ultimazione dei Lavori saranno oggetto di apposito verbale sottoscritto in contraddittorio tra l’APPALTATORE ed il SUBAPPALTATORE. 
Il SUBAPPALTATORE si obbliga ad adeguarsi ai tempi ed alle quantità dei Lavori previsti nel contratto tra APPALTANTE e APPALTATORE e relativo progetto e che si renderanno comunque necessari ai fini delle esigenze produttive dell’APPALTATORE, senza che questo possa costituire per il SUBAPPALTATORE motivo di richiesta di maggiori danni e/o indennizzi 
 Nella determinazione del tempo contrattuale si è tenuto conto della normale incidenza dei giorni di andamento stagionale meteorologicamente sfavorevoli; esso include i periodi di ferie estive e le principali festività dell’anno, nonché i periodi legati a particolari eventi durante i quali l’esecuzione dei Lavori resterà sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico in Autostrada,  
Le predette sospensioni, da formalizzare da parte della Direzione Lavori -e che, proprio perché già preventivate dalle Parti, non potranno consentire indennizzi e/o risarcimenti ovvero alcuna pretesa di natura economica, né alcuna proroga dei tempi contrattuali in favore del SUBAPPALTATORE- saranno determinate in funzione della data di consegna e fatta salva ogni diversa indicazione dell’APPALTANTE. Di detti periodi di sospensione, il SUBAPPALTATORE dovrà tener conto in fase di redazione del Programma Esecutivo dei Lavori di cui infra. 
Nei limiti di quanto disposto dalla COMMITTENTE, L’APPALTATORE, ferma restante la disciplina normativa e contrattuale relativa alle sospensioni, si riserva inoltre la facoltà di disporre per esigenze connesse alla viabilità e all’esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all’esecuzione dei Lavori, senza che il SUBAPPALTATORE possa pretendere alcun indennizzo, risarcimento e/o alcun maggior onere, fatto salvo quanto verrà riconosciuto dalla Committente all’APPALTATORE 
Il SUBAPPALTATORE, entro 15 giorni dalla consegna dei Lavori e comunque prima dell’inizio degli stessi, dovrà presentare all’APPALTATORE un completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori (“Programma Esecutivo dei Lavori”), redatto ai sensi dell’art. 32 dell’ALLEGATO I.7 al D.lgs. 36/2023 e s.m.i. congruente con il programma lavori contrattuale dell’APPALTATORE ed allegato al presente contratto. L’APPALTATORE, previa intesa con l’APPALTANTE e con la Direzione Lavori, potrà approvare o respingere   il Programma Esecutivo dei Lavori laddove non congruente con il cronoprogramma dei Lavori principale. dandone atto nella motivazione. In tale ultima ipotesi, il SUBAPPALTATORE è tenuto, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del rigetto da parte dell’APPALTATORE, a ripresentare il Programma Esecutivo dei Lavori con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, comporta la facoltà dell’APPALTATORE di sospendere eventuali pagamenti. 
Qualora il SUBAPPALTATORE ritardi la presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori oltre i succitati 30 giorni decorrenti dalla consegna dei Lavori ovvero oltre i succitati 15 giorni fissati per la ripresentazione del Programma Esecutivo dei Lavori modificato e/o aggiornato, l’APPALTATORE provvederà ad applicare una penale pari all‘1‰ (uno per mille) dell’ammontare del Corrispettivo per ogni giorno di ritardo. Fermo restando l’applicazione della penale qualora il ritardo superi il 10% del tempo contrattuale, l’APPALTATORE avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 23 ed escutere la cauzione definitiva di cui all’art. 11. 
Il SUBAPPALTATORE è tenuto a relazionare l’APPALTATORE, periodicamente e con frequenza da concordare con il responsabile di cantiere dell’APPALTATORE e per iscritto, sull’avanzamento del Programma Esecutivo dei Lavori ed in particolare sulle seguenti attività: 
-	avanzamento reale rispetto all’avanzamento pianificato; 
-	individuazione degli eventuali scostamenti; 
-	individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti; 
-	azioni correttive per raggiungere l’avanzamento pianificato. 
Inoltre in caso di mancato rispetto dei termini parziali (di ogni singola opera) e/o generali di ultimazione dei Lavori subappaltati, termini da considerarsi essenziali ai fini del Contratto, per ogni giorno di ritardo verranno applicate le seguenti penali:  
-	per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro subappaltato 0,5‰ (zero/cinque per mille) dell’ammontare netto del Corrispettivo; 
-	per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione delle opere o gruppi di opere previste nel Diagramma dei Lavori, lo 
0,5‰ (zero/cinque per mille) dell’ammontare delle opere o gruppi di opere, così come determinato nel Programma Esecutivo dei Lavori. La quantificazione di dette penali verrà accertata mensilmente nel corso della redazione del SAL successivo. 
L’ammontare complessivo delle suddette penali, che non potrà eccedere il 10% (dieci percento) del Corrispettivo, non esclude il diritto dell’APPALTATORE di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Ove il SUBAPPALTATORE rispetti il termine di ultimazione dell’intero lavoro le penali di cui al presente punto saranno disapplicate e restituite al SUBAPPALTATORE senza interessi, sempre che i ritardi che avevano generato l’applicazione delle penali in argomento non abbiano causato pregiudizio e /o nocumento alle ragioni dell’APPALTATORE.
Rimane inteso tra le Parti che, ferma l’applicabilità delle penali sopra richiamate, il perdurare del mancato rispetto dei termini di ultimazione dei Lavori e/o dei termini parziali eventualmente previsti dal Programma Esecutivo dei Lavori, comporta la facoltà all’APPALTATORE di risolvere il Contratto ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 23  
Per il mancato rispetto degli obblighi in tema di misure di sicurezza si rinvia a quanto previsto nelle CONDIZIONI GENERALI, capitolo 3 (ALLEGATO 2).  

[bookmark: _Hlk132379451]Art. 5 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE 
Prima dell’inizio dei Lavori sarà obbligo del SUBAPPALTATORE consegnare all’APPALTATORE: 
-	 la nomina del personale che svolge le funzioni di preposto 
-	Piano Operativo di Sicurezza di propria competenza (come previsto nell’ALLEGATO 2); 
-	nomina di un responsabile tecnico presente in cantiere; 

-	nomina di un responsabile della qualità (come previsto nell’ALLEGATO 2); 
-	garanzie, polizze assicurative e fideiussorie di cui infra. 
È onere del SUBAPPALTATORE dare comunicazione all’APPALTATORE in merito ad ogni modifica intervenuta nella propria composizione societaria, nonché nei propri organi tecnici ed amministrativi, inviando contestualmente idonea documentazione dalla quale risultino tali variazioni. 
Sono, inoltre, a carico, cura e spese del SUBAPPALTATORE i sotto elencati oneri: 
1)	tutte le attività previste nella documentazione di cui all’ALLEGATO 3; 
2)	la custodia e la guardiania dei materiali, dei propri mezzi e delle aree di lavoro; 
3)	le autorizzazioni necessarie per le proprie attrezzature, impianti e installazioni; 
4)	la nomina del responsabile del Cantiere anche agli effetti del rispetto delle norme sulla salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;  
5)	il Manuale della Qualità, se esistente, o descrizione dell’Organizzazione Aziendale per la Qualità; 
6)	la nomina del responsabile della qualità della commessa; 
7)	ogni e qualsivoglia onere per il Personale e mezzi;  
8)	gli oneri di cui all’ELENCO PREZZI (ALLEGATO 1); 
9)	la fornitura e/o l'impiego e/o la messa in opera di materiali e prodotti rispondenti a tutti i requisiti ad essi applicabili, di natura contrattuale e/o cogente, con particolare riguardo alle prescrizioni ed agli obblighi in materia di idoneità all'uso e di sicurezza. La rispondenza a tali requisiti dovrà risultare certificata 
Si rileva, inoltre che gli apprestamenti sono costi della sicurezza riconosciuti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) al SUBAPPALTATORE senza alcun ribasso così come previsto dalle vigenti normative e leggi applicabili e dimostrata all’APPALTATORE mediante le relative certificazioni;  la sgombero finale del cantiere di tutti i materiali ed attrezzature del SUBAPPALTATORE , compreso la dismissione e l’allontanamento di tutti gli apprestamenti provvisionali realizzati dal SUBAPPALTATORE (es. piste, piazzali, fondazioni per baraccamenti ecc.): l’integrazione o diminuzione di Personale, attrezzature e macchinari necessari per l’esecuzione dei Lavori nei tempi previsti dal Programma Esecutivo dei Lavori e/o in base alle istruzioni dall’APPALTATORE; 
10)	gli oneri connessi con le lavorazioni in più turni, anche notturni e festivi, se e nella misura già prevista nel Programma Esecutivo dei Lavori per il rispetto dei tempi contrattuali; 
11)	gli oneri derivanti dall’esecuzione di lavori in presenza di traffico, in coerenza con le prescrizioni di cui agli allegati contrattuali. 
12)	l’utilizzazione di supporti informatici inerenti i Lavori in relazione alla programmazione delle lavorazioni, alla documentazione contabile, da concordare con l’APPALTATORE; 
13)	la predisposizione degli elementi contabili per la redazione dei SAL; 
14)	i mezzi per la movimentazione e la messa in opera dei materiali messi a disposizione dall’APPALTATORE; 
15)	il trasporto, l’alloggio ed il vitto del Personale;
16)	 l’idonea segnaletica diurna e notturna relativa alle lavorazioni ed alle macchine ed attrezzature proprie, salvo il caso in cui non si tratti di specifico onere previsto dal Piano della Sicurezza e Coordinamento; 
Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi altro onere necessario per l’esecuzione a regola d’arte e secondo le prescrizioni contrattuali dei Lavori e nei limiti della documentazione progettuale, non compreso negli oneri a carico dell’APPALTATORE di cui all’articolo seguente, anche se non espressamente elencato, rimane ad esclusivo carico del SUBAPPALTATORE. 
Sono, altresì, ad esclusivo carico del SUBAPPALTATORE, compresi per patto espresso nel Corrispettivo ed assumendo il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del Contratto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del Contratto: 
LE SOTTOELENCATE VOCI SONO A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DA VALUTARE IN RELAZIONE AL CASO CONCRETO, OVE APPLICABILI
	l’adozione, durante l’esecuzione dei Lavori, di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture a cavi, tubi ed infrastrutture spostati dall’APPALTATORE, il quale ne informerà preventivamente il SUBAPPALTATORE che sarà responsabile di eventuali danni provocati anche a terzi;
[bookmark: _Hlk132715310]	la pulizia giornaliera e finale dei luoghi di lavoro e delle aree di pertinenza; 
	le armature delle pareti degli scavi salvo il caso in cui non si tratti di specifico onere previsto dal Piano della Sicurezza e Coordinamento;
	l’aggottamento delle acque di falda e meteoriche, le delimitazioni e la messa in sicurezza degli scavi e delle proprie   aree di lavoro;	i costi di sfrido non giustificabili in base alle condizioni in situ dei materiali messi a disposizione dall’APPALTATORE, quali, ma non limitatamente, i calcestruzzi e il ferro per il cemento. Per la determinazione degli sfridi si farà riferimento alle quantità teoriche dei disegni. In modo particolare, i consumi di calcestruzzo superiori al XX% del teorico saranno addebitati al SUBAPPALTATORE al costo. Resta ovviamente inteso che detti costi non sono addebitabili al subappaltatore laddove i materiali siano a suo carico.
	l’assistenza ai prelievi relativamente alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite dalla 
Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati.  
	la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori; 
	il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine e i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione dei Lavori (tutti i mezzi se percorrono l’autostrada devono pagare il pedaggio) 
	il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali l’APPALTATORE consentisse l’apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque 
punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto dei Lavori realizzati dal SUBAPPALTATORE; 
	il ripristino dei luoghi, lo sgombero, a Lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quant’altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto; 
	le eventuali rimozioni ed i successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosità, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o 
ad altre opere. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei maggiori danni subiti; 
	l’esecuzione dei Lavori in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri, così come determinato nei preventivi piani di coordinamento e condivisi tra le imprese operanti ed il CSE, senza che ciò costituisca anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni motivo di  richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di competenza del SUBAPPALTATORE in corso di costruzione o già ultimate, o di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità che resta ad esclusivo carico del SUBAPPALTATORE,  
	il mantenimento in efficienza della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale e privata) attraverso il ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi di cantiere ed ottemperando alle prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa viabilità;  
	l’illuminazione dei propri cantieri anche nei periodi di sospensione o inattività dei Lavori quando sia richiesto dalla Direzione Lavori; 
	l’approvvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per l’esecuzione dei propri Lavori nonché per la conduzione dei campi e dei cantieri, compreso l’ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, se necessarie;  
Laddove previsto, il SUBAPPALTATORE ai sensi dell’art. 4 Legge 136/2010 e s.m.i. (“Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali”) si assume l’obbligo di indicare sulla bolla di consegna del materiale il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. Nessun automezzo direttamente o indirettamente riferibile alle prestazioni di cui al presente contratto potrà entrare nel cantiere ove sprovvisto dei dati suddetti. 
Il SUBAPPALTATORE si obbliga a rispettare ogni normativa in materia ambientale e, in particolare, a provvedere al reimpiego in cantiere dei materiali risultanti dalle lavorazioni (qualora idonei dal punto di vista tecnico e ambientale) alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento/recupero a propria cura, spese e responsabilità del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori appaltati che sono di proprietà dello  stesso, fatto salvo quanto precisato in relazione agli oneri di conferimento al periodo che segue. 
DA VALUTARE IN RELAZIONE AL CASO CONCRETO 
Nel progetto dei lavori appaltati con il presente contratto sono compresi gli oneri di conferimento nei termini di legge a discarica ovvero ad impianto autorizzato al recupero dei rifiuti speciali prodotti 
Il corrispettivo contrattuale, pertanto, tiene conto e remunera tali oneri. Il SUBAPPALTATORE conseguentemente, con la sottoscrizione del presente contratto dà atto e accetta che il corrispettivo contrattuale tiene conto e ristora integralmente tali oneri.
In caso di stipula di Protocollo di Legalità Antimafia tra la Committente e la competente Prefettura – UTG, il SUBAPPALTATORE si impegna sin d’ora ad accettare e sottoscrivere il suddetto Protocollo, nonché ad applicarlo e farlo applicare alla propria filiera. Detti obblighi verranno recepiti in apposito Atto Integrativo al presente Contratto di subappalto.

[bookmark: _Hlk125458753]Art. 6 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Rimarranno ad esclusivo carico dell’APPALTATORE i seguenti oneri:
 VERIFICARE NEL CASO CONCRETO  
1. Denuncia di nuovo lavoro (DNL) per la conseguente attribuzione del Codice unico di cantiere (C.U.C) ai subappaltatori impiegati nel medesimo lavoro;
2. consegna dei capisaldi e riferimenti per il tracciamento delle opere;  
3. messa a disposizione dei disegni esecutivi delle opere di competenza del SUBAPPALTATORE; 
4. messa a disposizione del SUBAPPALTATORE delle informazioni relative allo stato, la qualità e la natura anche ambientale dei terreni, in relazione alle tipologie 
5. strade di accesso alle aree di cantiere e delle piazzole di servizio di idonea consistenza per l’impiego delle attrezzature del SUBAPPALTATORE; 
6. oneri di sorveglianza della segnaletica; 
7. fornitura e posa in opera della segnaletica mobile di cantiere necessaria per la chiusura/parzializzazione diurna/notturna dell’Autostrada; 
8. contabilizzazione delle opere eseguite sulla base delle situazioni fornite dal SUBAPPALTATORE ed in funzione delle misure rilevate in contraddittorio;  
9. verifica della contabilizzazione delle opere eseguite con redazione dei SAL; 

Art. 7 – ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE 
I Lavori oggetto del Contratto verranno eseguiti in presenza di traffico in esercizio sull’Autostrada nonché sulla restante viabilità. 
In relazione a quanto sopra,  il SUBAPPALTATORE, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui all’ALLEGATO 4, quali: “Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada” (soggette e disciplinate da revisioni periodiche ), e Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri sulla rete di Autostrade per l’Italia (ultima edizione), nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che l’APPALTATORE, l’APPALTANTE e/o la Direzione Lavori ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.  
Il SUBAPPALTATORE, per i Lavori di cui al Contratto, sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che dell’APPALTATORE e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest’ultimo indenne e sollevato. 
Il SUBAPPALTATORE, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità delle persone e cose circolanti sull’Autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività del cantiere nonché ad osservare le disposizioni impartite dall’APPALTATORE in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che l’APPALTATORE stesso, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessarie per esigenze di traffico
Le modalità di esecuzione dei Lavori dovranno essere concordate in ogni dettaglio con l’APPALTATORE e con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle dei Lavori. 
In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica di sicurezza è di esclusiva competenza ed onere del SUBAPPALTATORE, e, dunque, lo stesso SUBAPPALTATORE si dichiara edotto delle particolari circostanze in cui verranno eseguiti i Lavori avendone valutato le conseguenze sui tempi e sulla programmazione dei Lavori medesimi e sull’organizzazione del cantiere anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dall’APPALTANTE o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d’opera. 
Sono quindi ad esclusivo carico del SUBAPPALTATORE e compresi nel Corrispettivo, assumendo il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del Contratto, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione contrattuale ed in particolare in quella di cui all’ALLEGATO 3 e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento derivanti dall’esecuzione dei Lavori in soggezione di traffico: 
	l’esecuzione dei Lavori in doppi e tripli turni, compresi i giorni festivi e prefestivi, su disposizione dell’APPALTATORE, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale; 
	l’adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l’interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale. 
Il SUBAPPALTATORE è obbligato a far indossare, al proprio Personale i dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all’attività su strada. E’ comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Ogni inadempimento di tali obblighi determinerà l’esclusiva responsabilità del SUBAPPALTATORE a risarcire e/o indennizzare tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti da tali inadempimenti, manlevando e tenendo indenne l’APPALTATORE. 
[bookmark: _Hlk128557957]Il SUBAPPALTATORE dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare  che i Lavori potranno svolgersi per fasi successive e/o in concomitanza con lavori e/o prestazioni eseguiti direttamente dall’APPALTATORE ovvero da quest’ultima affidati ad altri soggetti terzi, così come determinato nei preventivi piani di coordinamento e condivisi tra le imprese operanti ed il CSE, senza che il SUBAPPALTATORE abbia a pretendere, per ogni conseguenza derivante dall’anzidetta situazione e quindi per intralci, sovrapposizioni, soggezioni, ecc., -  alcun compenso, indennizzo, risarcimento, variazione dei prezzi,  risoluzione del Contratto od altro rimedio,  
Qualora le fasi di lavoro non saranno consecutive è facoltà del SUBAPPALTATORE procedere al ripiegamento del cantiere.  
In caso di ritrovamento di beni di interesse archeologico, storico, artistico, ecc., nell’ambito dell’esecuzione dei Lavori, all’SUBAPPALTATORE sarà riconosciuta la figura di “scopritore” nei confronti dello Stato, con i connessi obblighi e diritti. 

Art. 8 - NORME SULLA SICUREZZA E RAPPRESENTANZA. CODICE ETICO. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 231. POLICY ANTICORRUZIONE DI GRUPPO. 
Oltre a quanto previsto nelle CONDIZIONI GENERALI (ALLEGATO 2), il SUBAPPALTATORE provvederà a nominare il proprio responsabile di cantiere ed a comunicarne il nominativo ai responsabili dell’APPALTATORE prima dell’inizio dei Lavori. 
Le Parti, nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, si impegnano ad identificare rispettivamente un “Gestore del contratto” responsabile del monitoraggio sull'esatto adempimento dello stesso. Ciascun Gestore del Contratto avrà la funzione di coordinare e gestire la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e di mantenere i rapporti con l'altra Parte. Resta convenuto che ogni variazione riguardante i soggetti sopra individuati, che dovesse intervenire nel corso di esecuzione del Contratto, sarà tempestivamente comunicata all'altra Parte mediante PEC da far pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla variazione. 
Il Gestore del Contratto del SUBAPPALTATORE, investito di tutti i necessari poteri, quale responsabile della conduzione e della buona esecuzione dei Lavori, ferma restando la responsabilità del SUBAPPALTATORE stesso, rappresenta quest’ultimo a tutti gli effetti e pertanto tutte le comunicazioni e disposizioni che fossero a lui rivolte dall’APPALTATORE si intendono date al SUBAPPALTATORE. 
Agli effetti del Contratto, resta stabilito che per l’APPALTATORE l’uso o il richiamo formale, nella documentazione contrattuale, del termine “Responsabile Del Contratto” e/o “Gestore del Contratto” deve intendersi riferito all’“APPALTATORE”.
Per ciò che attiene agli obblighi conseguenti all’applicazione della normativa sulla sicurezza, si rimanda a quanto 
dettagliatamente descritto nelle CONDIZIONI GENERALI in ALLEGATO 2 che forma parte integrante del Contratto. 
Il SUBAPPALTATORE dichiara di aver attentamente esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto:  
-	il “Codice Etico” predisposto in attuazione del Decreto Legislativo 231/01, disponibile sul sito internet della Società (www.ampliaspa.it) e assume, con ogni conseguenza in termini contrattuali e di legge, l’impegno a rispettare tale Codice Etico.
-	La Parte Generale del Modello di Organizzazione 231 disponibile sul sito internet della Società ed assume l’impegno al rispetto dei principi ivi contenuti.
-	La Linea Guida Anticorruzione, disponibili sul sito internet della Società ed assume l’impegno al rispetto dei principi ivi contenuti.
-	Il Codice di Condotta Fornitori disponibile sul sito internet della Società (ed assume l’impegno al rispetto dei principi ivi contenuti.
Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo e/o la violazione del Codice Etico e/o della Parte Generale del Modello 231 e/o della Linea Guida anticorruzione di Gruppo e /o del codice di condotta Fornitori, costituendo inadempienza contrattuale, potranno comportare la risoluzione del Contratto di diritto e con effetto immediato ai sensi del successivo art. 23. 

Art. 9 - PERSONALE DEL SUBAPPALTATORE
Il SUBAPPALTATORE, ai sensi dell’articolo 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, per le prestazioni affidate in subappalto deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro  , qualora le attività’ oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.  
Si impegna a far eseguire i Lavori da personale qualificato e specializzato e con comprovata esperienza, assunto alle proprie dipendenze con contratto di lavoro subordinato o con contratto di somministrazione (“Personale”) nella rigorosa osservanza delle vigenti norme in materia giuslavorista e dell’organizzazione gerarchico-funzionale dello stesso SUBAPPALTATORE. Conseguentemente, il Personale, che presterà la propria opera nell’esecuzione dei Lavori, dovrà ottemperare esclusivamente alle indicazioni ed alle direttive del SUBAPPALTATORE, essendo escluso ed inibito all’APPALTATORE ogni esercizio di ingerenza nell’organizzazione imprenditoriale del SUBAPPALTATORE medesimo, non essendo tale, all’evidenza, quanto previsto all’art. 7, quinto comma. Il SUBAPPALTATORE, al proposito, garantisce ogni e più ampia rassicurazione per quanto concerne la selezione del Personale addetto all’esecuzione dei Lavori.  
[bookmark: _Hlk125356650][bookmark: _Hlk125356671][bookmark: _Hlk125356710][bookmark: _Hlk125356749][bookmark: _Hlk125356775]Il  SUBAPPALTATORE ha la facoltà di chiedere all’APPALTATORE, eccezionalmente e solo in presenza dei presupposti di legge in materia di distacco, e comunque previo consenso scritto dell’APPALTATORE, di utilizzare nell’esecuzione dei lavori personale distaccato da altro Datore di lavoro distaccante per soddisfare un interesse qualificato proprio (formazione, specializzazione, salvaguardia del posto di lavoro), assunto da quest’ultimo esclusivamente con contratto di lavoro subordinato (“Personale Distaccato”), il tutto nel pieno rispetto della normativa applicabile. In tal caso di utilizzo di personale distaccato, il SUBAPPALTATORE dovrà trasmettere all’APPALTATORE la relativa richiesta motivata, contenente l’indicazione dell’interesse qualificato rappresentato dal Datore di lavoro distaccante, unitamente all’elenco completo del Personale Distaccato (comprensivo del consenso espresso da ciascun lavoratore), al nominativo del Datore di lavoro distaccante, alla richiesta scritta formulata da questo SUBAPPALTATORE, al L.U.L. ed all’ultimo  DURC ON LINE (DOL) del datore stesso. Nel caso in cui l’APPALTATORE, a sua assoluta discrezione, non acconsenta a che il SUBAPPALTATORE impieghi Personale Distaccato nell’esecuzione dei Lavori, il SUBAPPALTATORE rinuncia fin d’ora a qualsiasi pretesa di risarcimento e/o o indennità di sorta nei confronti dell’APPALTATORE stesso. Resta inteso che, nel caso in cui il SUBAPPALTATORE sia autorizzato all’impiego del Personale Distaccato, tutte le disposizioni del Contratto relative al Personale si intendono estese anche al Personale Distaccato. 
[bookmark: _Hlk125356793]Il SUBAPPALTATORE si obbliga, altresì, ad osservare ed a far osservare al Personale adibito ai Lavori le norme, le circolari e le prescrizioni vigenti emanate dalle competenti Autorità od Enti anche in materia di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di lavoro, contribuzione previdenziale ed assistenziale, assicurazioni, ritenute fiscali, retribuzioni, sicurezza, antinfortunistica, igiene del lavoro o comunque altre norme e/o circolari applicabili alle prestazioni dovute in virtù del Contratto anche se intervenute nel corso della durata dello stesso, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi all’osservanza di quanto sopra. Fermo quanto previsto dall’art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023 e dall’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 in materia di responsabilità solidale, il SUBAPPALTATORE dichiara di manlevare e tenere indenne l’APPALTATORE in ordine a qualsivoglia pretesa che il Personale stesso dovesse eventualmente formulare in relazione ai Lavori. In particolare, l’APPALTATORE è espressamente esonerato e manlevato dal SUBAPPALTATORE da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare in virtù di omesso pagamento delle retribuzioni, dei contributi a qualsiasi titolo dovuti e comunque da qualsiasi violazione e/o errata applicazione della normativa sopra richiamata e/o comunque applicabile. 
In relazione a quanto sopra, il SUBAPPALTATORE è tenuto: 
a)	al momento della sottoscrizione del presente contratto, e comunque non oltre la data di inizio dei lavori, a consegnare all’APPALTATORE, presso il cantiere competente per l’esecuzione dei lavori: 
1.	il L.U.L.  - Libro Unico del Lavoro - della società, in versione integrale; 
2.	copia della comunicazione all’INAIL dell’estensione del rischio per i lavori/attività oggetto del Contratto, con gli aggiornamenti in caso di successive variazioni laddove necessario; 
b)	a comunicare, sempre prima dell’inizio dei Lavori, per iscritto all’APPALTATORE:  
1.	la lista dei nominativi, completi delle generalità, di tutto il Personale che intende impiegare per l’esecuzione dei Lavori, con l’indicazione specifica della natura del rapporto intrattenuto dal Personale con il SUBAPPALTATORE; 
[bookmark: _Hlk125356822]2.	nonché copia dell’avvenuta denuncia di nuovo lavoro agli Enti Assicurativi e Previdenziali competenti per la località in cui vengono eseguiti i Lavori nonché, nel caso di lavori edili, l’iscrizione alla cassa edile territorialmente competente come da CCNL dell’Edilizia/Industria, e la relativa copia dell’ultimo Modello Unico Telematico (“MUT”), ove previsto.
c)	nonché, con cadenza mensile, a trasmettere all’APPALTATORE - presso il cantiere competente per l’esecuzione dei lavori - copia della seguente documentazione: 
1.	ogni eventuale variazione al Libro Unico del Lavoro e, se del caso, all’elenco dell’eventuale Personale Distaccato impiegato nell’esecuzione dei Lavori ed al Libro Unico del Lavoro del datore di lavoro distaccante; 
2.	la dichiarazione del SUBAPPALTATORE attestante i nominativi del Personale impiegato nei Lavori (ivi compreso l’eventuale Personale Distaccato) e l’avvenuta integrale corresponsione del pagamento delle retribuzioni in favore del Personale stesso (ivi compreso l’eventuale Personale Distaccato), come da prospetto in ALLEGATO 6; 
3.	la dichiarazione del SUBAPPALTATORE attestante l’avvenuta integrale corresponsione dei pagamenti eseguiti a titolo di ritenute fiscali, nonché di oneri contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi al Personale ed all’eventuale Personale Distaccato; 
d) nonché, a trasmettere, ogni 120 giorni dalla data della prima emissione, all’APPALTATORE - presso il cantiere competente per l’esecuzione dei lavori - copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva -DURC on line -, proprio e, se del caso, del datore di lavoro distaccante.

Fermo quanto detto, l’APPALTATORE è sin da ora comunque autorizzato dal SUBAPPALTATORE a richiedere e prendere visione, in qualsiasi momento, della suddetta documentazione di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo e di ogni altro documento occorrente per verificare la regolarità dell’adempimento delle prestazioni di cui presente articolo. 
Il Personale che eseguirà i Lavori dovrà essere munito di indumenti ad alta visibilità di classe adeguata, nonché della tessera di riconoscimento di cui all’art. 26, comma 8, D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 
Ai sensi dell’art.5 della legge 136/2010 e s.m.i. il SUBAPPALTATORE si impegna a predisporre la tessera di riconoscimento di cui all’art.18, comma 1, lettera u) del d.lgs. 9.4.2008 n.81 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza) in modo che essa contenga, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e la relativa autorizzazione al subappalto.  
L’APPALTATORE si riserva il diritto di richiedere –motivandola - la sostituzione di qualunque soggetto addetto dal SUBAPPALTATORE all’esecuzione dei Lavori, sostituzione da effettuare entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta, senza che il SUBAPPALTATORE possa pretendere compensi o indennità di sorta. La mancata sostituzione, costituendo inadempienza contrattuale, potrà comportare la risoluzione del presente contratto, ai sensi del successivo art. 23.  

Art. 10 - SOSPENSIONI 

Le Parti, ai sensi dell’art. 121 del D.lgs. 36/2023, espressamente riconoscono il diritto dell’APPALTATORE di ordinare al SUBAPPALTATORE, sulla base di corrispondenti disposizioni della APPALTANTE e/o della Direzione Lavori la sospensione, in tutto o in parte, dei Lavori, per il periodo di tempo che l’APPALTANTE e/o la Direzione 
Lavori stabilirà per qualsiasi ragione ed a suo insindacabile giudizio, senza che per tale motivo il SUBAPPALTATORE stesso possa chiedere la variazione dei prezzi, pretendere alcun compenso, indennizzo, risarcimento o la risoluzione del Contratto.  
 Il SUBAPPALTATORE, per tali sospensioni, avrà diritto alla sola proroga dei tempi contrattuali per un periodo pari alla effettiva sospensione, fatto salvo il diritto del SUBAPPALTATORE di procedere al disimpianto del cantiere e al suo successivo reimpianto; in tal caso il disimpianto ed il successivo reimpianto sarà rimborsato al SUBAPPALTATORE e a dimostrazione dei costi sostenuti.  

Art. 11 – GARANZIA DEFINITIVA DI BUONA ESECUZIONE E DI ADEMPIMENTO  
A garanzia del completo ed esatto adempimento di ogni obbligo assunto con la sottoscrizione del Contratto, il SUBAPPALTATORE consegna all’APPALTATORE, prima dell’inizio dei Lavori, una cauzione fissata nel 10%  (dieci per cento) del Corrispettivo, mediante fideiussione rilasciata da primario Istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da primaria Compagnia di assicurazione, iscritte al registro IVASS  e di gradimento dell’APPALTATORE, ovvero da intermediari finanziari – regolarmente autorizzati - che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,  a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni (ivi inclusa l’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante verserà l’importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta dell’APPALTATORE, senza che il SUBAPPALTATORE possa opporre alcuna eccezione . 
In alternativa, a scelta del subappaltatore, la garanzia definitiva può essere sostituita con l’applicazione di una ritenuta progressiva, del 20% sul singolo SAL, fino ad un ammontare massimo del 10% dell’importo contrattuale,
La suddetta fideiussione o polizza fideiussoria avrà durata, ai sensi dell’art. 117, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione intervenuto nei rapporti tra l’APPALTATORE e l’APPALTANTE o comunque decorsi dodici mesi 
Tale garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. 
La suddetta cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del Contratto, ivi compreso l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta dall’APPALTATORE per il completamento dei Lavori nel caso di risoluzione del contratto disposto in danno del SUBAPPALTATORE, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal SUBAPPALTATORE per le inadempienze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia fiscale e sulla tutela, protezione, assicurazione, retribuzione, contribuzione, assistenza e sicurezza fisica del Personale. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 8, D. Lgs.36/2023, l’importo della fideiussione verrà ridotto del 30% qualora il FORNITORE presenti una certificazione in corso di validità del proprio Sistema Qualità conforme alla vigente normativa UNI EN ISO 9001. Detta certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000.  
L’importo della fideiussione può essere altresì ridotto, anche in via cumulativa con la riduzione di cui sopra, in tutti i restanti casi previsti ai sensi dell’art. 106, comma 8, D. Lgs.36/2023. 
In caso di perdita di efficacia della suddetta fideiussione fino alla scadenza convenuta e/o di riduzione dell’importo oggetto della stessa, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa,  ovvero qualora la stessa non venga consegnata nel termine convenuto, l’APPALTATORE potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 23 ovvero, in alternativa, potrà trattenere gli importi via via maturati dal SUBAPPALTATORE a titolo di corrispettivo fino al raggiungimento dell’importo della fideiussione; in tale ultimo caso, l’importo trattenuto verrà restituito dopo la presentazione della nuova fideiussione ovvero successivamente alla scadenza della stessa in seguito al completamento dell’opera ed all’emissione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione come sopra previsto. 
In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il SUBAPPALTATORE sarà obbligato a risarcire l’APPALTATORE tutti gli oneri e danni che lo stesso dovesse subire per l’esecuzione, in proprio o a mezzo terzi, dei Lavori e per ogni altra conseguenza derivante dall’inadempimento del SUBAPPALTATORE stesso. 
Per i contratti di subappalto di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 del D.lgs. 36/2023, trova applicazione quanto previsto all’articolo 53 comma 4 D.lgs. 36/2023.

Art. 12 - OBBLIGHI ASSICURATIVI 
Il SUBAPPALTATORE, prima dell’avvio dei Lavori, consegna all’APPALTATORE copia delle seguenti polizze assicurative contratte con primaria compagnia assicurativa: 
-	Polizza per Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) con massimali non inferiori ad € 5.000.000 per sinistro per anno e 
con limite per singola persona infortunata non inferiore ad € 2.000.000,00; 
-	Polizza per Responsabilità Civile Operai e Dipendenti relativa al Personale (R.C.O.) con massimale non inferiore a € 5.000.000 per sinistro e con limite per singola persona infortunata non inferiore ad € 2.000.000,00. 
Il SUBAPPALTATORE si impegna a mantenere efficace per tutta la durata dei Lavori le suddette polizze, o quelle che saranno ritenute congrue dalla Direzione Tecnica competente.  
Le garanzie suddette non potranno costituire una limitazione delle responsabilità civile e penali assunte dal SUBAPPALTATORE con il Contratto. Il SUBAPPALTATORE dovrà immediatamente e per iscritto informare l’APPALTATORE di qualsiasi evento   riconducibile alle coperture di cui sopra. 
L’APPALTATORE provvederà alla copertura assicurativa CAR (All Risk) addebitando al SUBAPPALTATORE il relativo premio pro quota il cui costo è fissato nella misura del -----(°)-------- del valore del Contratto.   
L’APPALTATORE fornirà su richiesta del SUBAPPALTATORE copia della polizza per conoscenza delle clausole in essa contenute. L’importo del premio sarà recuperato e fatturato dall’APPALTATORE su base semestrale o al momento dell’emissione del SAL finale al termine dei Lavori. 
Nel caso in cui le franchigie previste dalla polizza CAR stipulata dall’APPALTATORE, non siano congruenti con l’importo contrattuale e le specifiche attività del SUBAPPALTATORE, le parti valuteranno di comune accordo l’eventualità che il SUBAPPALTATORE accenda in proprio una polizza CAR, in accordo e nel rispetto delle condizioni contrattuali previste tra APPALTANTE e APPALTATORE 
Resta ovviamente inteso che rimangono ad esclusivo carico del SUBAPPALTATORE tutti gli eventuali maggiori danni non coperti dalle suddette polizze 

Art. 13 - VIZI DEI LAVORI E DELLE OPERE 
Il SUBAPPALTATORE garantisce che i Lavori oggetto del Contratto saranno realizzati a perfetta regola d'arte, conformi alle prescrizioni del Contratto e immuni da vizi e difetti che li rendano comunque non idonei all'uso cui saranno destinati o ne diminuiscano il valore od il rendimento. 
Tutti gli oneri e le spese derivanti da eventuali errori del SUBAPPALTATORE nell’esecuzione dei Lavori saranno a totale carico del SUBAPPALTATORE stesso. 
Inoltre, qualora si verificassero nelle opere scostamenti maggiori rispetto a quelli consentiti dalle tolleranze previste nella documentazione di cui all’ALLEGATO 3, verranno addebitati al SUBAPPALTATORE tutti gli oneri da ciò derivanti. Resta pertanto a totale carico del SUBAPPALTATORE ogni demolizione e rifacimento delle opere disposte dall’APPALTANTE e/o dalla Direzione Lavori che dovessero risultare non idonee o non eseguite in conformità al progetto e/o alle prescrizioni del Contratto. 
Nel caso in cui, a seguito del mancato tempestivo intervento del SUBAPPALTATORE, l’APPALTATORE fosse costretto a provvedere direttamente, il SUBAPPALTATORE stesso sarà tenuto a rimborsare l’APPALTATORE di 
tutti gli oneri e le spese sostenute per eliminare i vizi rilevati, mediante apposita ritenuta sui pagamenti in corso o sulle ritenute di garanzia, fatto salvo il maggior danno. 

Art. 14 - FORZA MAGGIORE 
Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini del Contratto, quegli eventi indipendenti dalla volontà delle Parti e che queste non possono ragionevolmente prevedere, che impediscono o ritardano o in qualche modo intralciano l’esecuzione corretta dei Lavori e che la Parte direttamente coinvolta, pur con tutti gli sforzi possibili, sia incapace di superare. 
Non saranno considerati come danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate fuori opera quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente collocate in opera.
Resta fin d’ora inteso, in particolare, che non costituiscono cause di forza maggiore né possono, quindi, dare luogo a formulazione di eccezioni e/o riserve e/o contestazioni e a richieste di varianti da parte del SUBAPPALTATORE, salvo il diritto di richiedere il riconoscimento di un’eventuale proroga dei tempi, il quale nell’accettare i termini del Contratto ha consapevolmente valutato e considerato l’alea conseguente: 
a)	le richieste o le prescrizioni delle Autorità competenti, aventi ad oggetto indagini, monitoraggio, saggi e scavi, finalizzate ad accertare eventuali preesistenze di interesse archeologico;  
b)	le richieste o le prescrizioni di prove e verifiche provenienti dalla Commissione di Collaudo dell’APPALTANTE  
nell’ambito delle proprie attività. 

Art. 15 - VARIAZIONE DEI LAVORI 
L’APPALTATORE si riserva il diritto di apportare alle opere oggetto del Contratto tutte le variazioni, aggiunte, riduzioni e soppressioni di qualsiasi specie, qualitative e quantitative alle condizioni e limiti previsti nel Contratto di Appalto , purché non modifichino la natura essenziale delle suddette opere, sia all’atto della consegna dei Lavori che in corso di esecuzione degli stessi, senza che il SUBAPPALTATORE possa pretendere variazioni o prezzi diversi da quelli in ALLEGATO 1 o qualsiasi forma di compenso o indennizzo, fatta salva l’applicazione dei successivi articoli 16 e 19. 

Art. 16 - AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI 
Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli che precedono, dall’ALLEGATO 1 e dall’ALLEGATO 3 con la descrizione dei Lavori, l’APPALTATORE si riserva di eseguire in proprio o di affidare a terzi parte dei Lavori, fino al limite del 20% dell’importo dei Lavori stessi, senza che il SUBAPPALTATORE possa pretendere, per tale motivo, alcun compenso, indennizzo o risarcimento in aggiunta ai prezzi contrattuali, chiedere la variazione dei suddetti prezzi o la risoluzione del Contratto.
L’APPALTATORE si riserva, altresì, di affidare al SUBAPPALTATORE - il quale dichiara fin d’ora di accettare - nei limiti del quinto dell’importo dei lavori subappaltati - eventuali ulteriori lavori, non compresi nell’oggetto contrattuale ma comunque riconducibili alla medesima natura, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al Contratto, fatta salva l’applicazione del successivo articolo 19 

Art. 17 - MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI. PAGAMENTI 
Al SUBAPPALTATORE le prestazioni effettuate verranno contabilizzate con cadenza MENSILE applicando per i lavori a corpo/misura i prezzi stabiliti ed indicati nell’allegato Elenco Prezzi.  
All’uopo, entro il giorno cinque di ogni mese verranno redatte in contraddittorio le situazioni mensili relative ai lavori eseguiti nel mese precedente.  
In caso di mancata sottoscrizione del SAL da parte del SUBAPPALTATORE, l’APPALTATORE convocherà formalmente lo stesso per procedere a detta sottoscrizione. Qualora il SUBAPPALTATORE non si presenti, ovvero - pur intervenendo - si rifiuti di firmare, l’APPALTATORE procederà alla presenza di due testimoni emettendo il relativo certificato di pagamento, valido ad ogni effetto di legge.  Resta fermo il diritto del SUBAPPALTATORE di iscrivere riserve nei termini e nei modi previsti al successivo art.18.
Le fatture dovranno essere emesse secondo le regole del tracciato XML e inviate esclusivamente attraverso il Sistema 
	di 	Interscambio 	(SDI), 	utilizzando 	il 	codice 	destinatario 	X46AXNR. 
Nelle fatture dovrà essere sempre riportato il numero e la data del relativo Ordine/Contratto, il CIG (Codice 
Identificativo Gara), il cantiere AMPLIA, il periodo di competenza, il numero del certificato di pagamento. Eventuali allegati alle fatture dovranno essere esclusivamente in formato pdf e dovranno essere inviati utilizzando lo SDI. 
Le parti si danno reciprocamente atto che l'operazione è assoggettata al regime IVA del “reverse charge”, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a) del D.P.R.  n. 633/1972, in quanto l’oggetto del contratto di subappalto è riconducibile ad una delle attività di cui alla Sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche ATECO. 
Qualora l’APPALTATORE dovesse avanzare riserve – a seguito di Non Conformità rilevate dalla Direzione Lavori - sulle attività svolte dal SUBAPPALTATORE, questi dovrà, entro un ragionevole periodo di tempo indicato dall’APPALTATORE, sanare ogni mancanza. Solo in questo caso, l’APPALTATORE provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento ed il SUBAPPALTATORE la relativa fattura. In caso contrario, l’APPALTATORE emetterà il certificato di pagamento diminuito dell’importo delle attività non correttamente e tempestivamente eseguite dal SUBAPPALTATORE, come quantificate dall’APPALTATORE stesso. Resta inteso che alla risoluzione delle Non Conformità si provvederà ad inserire i corrispettivi di cui trattasi nel primo certificato di pagamento utile. 
La fattura del SUBAPPALTATORE sarà liquidata: 
-	quanto al 99,50% (novantanove/50), entro 10 giorni dal corrispondente incasso pervenuto da parte di ASPI e comunque non oltre 90 giorni d.f.f.m..  
-	quanto al restante 0,50% (zero/50), quale trattenuta di garanzia, dopo l’emissione del certificato di collaudo o del Certificato di buona esecuzione, intervenuto nei rapporti tra l’APPALTATORE e l’APPALTANTE, e comunque decorsi 24 mesi 
previa la produzione da parte del  SUBAPPALTATORE del DURC ONLINE  in corso di validità, attestante la regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa, per il personale impiegato per l’esecuzione dei Lavoro di cui al presente Contratto
I pagamenti in favore del SUBAPPALTATORE saranno effettuati a mezzo bonifici bancari sulle seguenti coordinate dedicate alla Commessa di cui in premessa e contrassegnata dal CIG nr. (ai sensi della Legge 136/10) presso: 
banca ……iban  
Il SUBAPPALTATORE dichiara che il soggetto delegato ad operare sui suddetti conti correnti è : 
	XXXXX  	        	 		CODICE FISCALE : XXXXX 
	XXXXXX 	 	 		CODICE FISCALE : XXXXX 
 Nessun pagamento sarà effettuato su istituti bancari diversi da quelli/o segnalati/o, fatta salva la possibilità per il SUBAPPALTATORE di modificare le coordinate bancarie fornendone congruo preavviso scritto, a mezzo Pec all’indirizzo: ampliaspa@pec.it Il pagamento delle singole fatture da parte dell’APPALTATORE non costituisce accettazione tacita dell’attività svolta dal SUBAPPALTATORE, né della regolarità della documentazione fornita dallo stesso di cui all’art. 9, comma 4, lett. c).In relazione a quanto stabilito all’art. 12, si ribadisce che l’APPALTATORE con cadenza semestrale fatturerà al SUBAPPALTATORE gli importi per gli addebiti relativi alla copertura pro quota della polizza CAR mediante compensazione sugli importi dovuti dall’APPALTATORE al SUBAPPALTATORE. 
Le Parti convengono altresì, ai sensi dell’art. 1252 c.c., che i debiti ed i crediti reciproci saranno oggetto di compensazione fino alla concorrenza degli importi.  
 E’ fatto obbligo al SUBAPPALTATORE di consegnare all’APPALTATORE, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’APPALTATORE nei confronti del SUBAPPALTATORE, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti eseguiti in favore del SUBAPPALTATORE da parte dell’APPALTATORE, con tutte le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate. Il mancato invio di quanto sopra non consentirà il pagamento delle successive fatture. 
La codifica (Codice Pavimental), in quanto parte integrante del prezzo, va riportata in tutti i documenti quali: DDT, SAL, FATTURE, COMUNICAZIONI VARIE. Il mancato inserimento del codice potrebbe ritardare il pagamento della fattura. 
L’APPALTATORE ha la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo nell’ipotesi in cui il SUBAPPALTATORE non provveda ad inviare tempestivamente tutta la documentazione di cui all’art. 9, comma4, lett. c)., nonché, in caso di inadempimento grave e reiterato a tale obbligo, di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 23. 
L’APPALTATORE ha, altresì, la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, nei limiti del contestato laddove quantificato o quantificabile, nell’ipotesi in cui dovesse ricevere dal Personale del SUBAPPALTATORE impiegato nell’esecuzione dei LAVORI: 
a)	richieste di pagamento per retribuzioni o altri oneri anche previdenziali, assicurativi e contributivi dovuti loro allo stesso SUBAPPALTATORE; 
b)	contestazioni in merito al corretto adempimento da parte del SUBAPPALTATORE della normativa, anche regolamentare, richiamata dall’art. 9 sulla cui infondatezza il SUBAPPALTATORE non fornisca ampie e documentate rassicurazioni nel termine di 10 giorni dal loro ricevimento. 
L’APPALTATORE, infine, ha facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo nella ipotesi di inadempimento del SUBAPPALTATORE agli obblighi assunti negli artt. 11 e 12, nonché, in caso di inadempimento grave e reiterato a tali obblighi, di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 23 
In caso di legittima sospensione del pagamento del corrispettivo nei casi previsti dal presente articolo, il SUBAPPALTATORE espressamente rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento e/o o indennità di sorta nei confronti dell’APPALTATORE.  

ART.  18 - RISERVE DEL SUBAPPALTATORE
	Tutte le eccezioni e/o riserve e/o contestazioni che il SUBAPPALTATORE intendesse sollevare in ordine alla contabilità dei LAVORI e/o avverso disposizioni, ordini o programmi comunicatigli dall’APPALTATORE e/o per qualsiasi altro titolo, dovranno essere esposte, a pena di decadenza, a mezzo PEC entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento delle disposizioni, ordini, programmi di cui sopra o dalla data in cui si sia verificato il fatto che motivi la contestazione e riportate nella prima situazione provvisoria dei lavori che verrà redatta.
	Le eccezioni e/o riserve e/o contestazioni come sopra esposte dovranno poi essere confermate, sempre a pena di decadenza, in tutti i SAL e sulla contabilità finale dei lavori. 
	Le eccezioni e/o riserve e/o contestazioni avanzate con ritardo e/o senza le modalità sopra indicate e/o non confermate in tutti i SAL e poi sulla contabilità finale dei lavori, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e come mai prospettate ed i relativi diritti e compensi non potranno essere reclamati e fatti valere dal SUBAPPALTATORE in alcuna sede.
All’esame delle eccezioni e/o riserve e/o contestazioni regolarmente esposte e confermate si procederà ad avvenuta ultimazione dei lavori del subappaltatore  
 In nessun caso il SUBAPPALTATORE avrà diritto, in conseguenza delle eccezioni e/o riserve e/o contestazioni formulate qualsiasi sia la loro entità ed importanza, a rallentare o ad interrompere i LAVORI affidatigli dovendo in ogni caso il SUBAPPALTATORE ottemperare alle disposizioni impartitegli dall’APPALTATORE.
	Fermo quanto sopra, eventuali riserve circa le risultanze del Verbale di Consegna dei Lavori o Ultimazione dei Lavori, a pena di decadenza, devono essere formulate e quantificate in calce ai predetti verbali e confermate, sempre a pena di decadenza   sul primo SAL utile successivo.
	Le riserve apposte sul Verbale di Consegna dei Lavori, a pena di decadenza, devono essere confermate sul primo SAL.
	Le riserve apposte sul Verbale di Ultimazione dei Lavori,  a pena di decadenza, devono essere confermate sulla contabilità finale.

 Art. 19 - NUOVI PREZZI 
Qualora si ravvisasse la necessità di formare nuovi prezzi, si farà riferimento, ad una nuova pattuizione (atto aggiuntivo) sulla base dei prezzi esistenti e/o di nuove analisi. In tal caso i nuovi prezzi saranno inseriti in contabilità nel SAL del mese successivo.  

Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 
E’ fatto divieto assoluto al SUBAPPALTATORE di cedere il presente contratto e/o di subappaltare a terzi, sotto qualsiasi forma in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente contratto.
E’ fatto divieto assoluto al SUBAPPALTATORE di cedere sotto qualsiasi forma in tutto o in parte i crediti derivanti dal Contratto, a meno di espressa e preventiva autorizzazione scritta dell’APPALTATORE, previa acquisizione dell’assenso dell’Appaltante, salvo che eseguita in favore di primari istituti di credito.  
Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi del successivo art. 23 e, comunque, comporta per il SUBAPPALTATORE l’onere di restituire immediatamente all’APPALTATORE quanto eventualmente da quest’ultimo pagato a terzi cessionari, nonché gli eventuali oneri sostenuti per resistere alle azioni giudiziali dei terzi cessionari.  
Ove il Contratto sia già stato eseguito, la cessione non comporterà la risoluzione dello stesso ma darà luogo alla applicazione di una penale contrattuale pari al 10% della somma ceduta senza autorizzazione, con facoltà per l’APPALTATORE di escutere la cauzione di cui all’art. 11. 

Art. 21 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO  
Il SUBAPPALTATORE, per tutto il periodo compreso tra l’esecuzione ed il collaudo è tenuto ad effettuare a sua cura e spese la custodia e tutti i lavori di manutenzione e di ripristino delle opere eseguite che si rendessero necessari sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo o l’emissione del certificato di regolare esecuzione, e salvo le maggiori ed ulteriori responsabilità di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. Nell’esecuzione di detti oneri, il SUBAPPALTATORE è tenuto a non portare in alcun modo turbamento al traffico ed a rispettare le norme a tutela della circolazione dell’incolumità pubblica e delle prescrizioni impartite dall’APPALTATORE, restando ad esclusivo carico del SUBAPPALTATORE ogni responsabilità civile e penale. 
Il SUBAPPALTATORE resta garante delle opere e delle forniture eseguite la cui manutenzione dovrà essere effettuata tempestivamente, anche senza diffida da parte della Direzione Lavori e/o dall’APPALTATORE. Resta inteso che, qualora il SUBAPPALTATORE non provvedesse a quanto necessario nei termini prescritti dalla Direzione Lavori e/o dall’APPALTATORE con invito scritto, l’APPALTATORE stesso procederà in tal senso e ogni spesa conseguente verrà addebitata al SUBAPPALTATORE. 

Art. 22 - GARANZIE GENERALI 
In deroga a quanto previsto dall’art. 1667 c.c., la denuncia dei vizi, difetti o difformità deve essere effettuata e comunicata al SUBAPPALTATORE dall’APPALTATORE negli stessi termini con cui l’APPALTANTE e/o la Direzione Lavori li comunicherà all’APPALTATORE e comunque entro 90 giorni dall’avvenuto loro accertamento. 

Art. 23 – CONDIZIONI DI EFFICACIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
L’efficacia del Contratto è subordinata al rilascio dell’idoneità tecnico-professionale di cui al D.Lgs 81/08 s.m.i., nonché al rilascio dell’autorizzazione al subappalto dei Lavori entro il termine di 75 (settantacinque) giorni dall’invio della relativa richiesta di autorizzazione dall’APPALTATORE all’APPALTANTE, purché tale richiesta sia corredata da tutta la documentazione necessaria, escluso qualsivoglia indennizzo e/o risarcimento di alcun genere in favore del SUBAPPALTATORE. 
Il Contratto s’intenderà risolto qualora l’autorizzazione al subappalto dei Lavori sia successivamente revocata dall’APPALTANTE per il venir meno delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio, senza che il SUBAPPALTATORE abbia per questo nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento di quanto realizzato alla data della revoca.
Inoltre, l’APPALTATORE avrà diritto di risolvere il Contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c.. nel caso di gravi e ripetute violazioni preventivamente contestate delle seguenti situazioni: 
-	il SUBAPPALTATORE non adempia agli obblighi previsti dall’art. 119 del D.lgs. 36/2023, 
-	Il SUBAPPALTATORE affidi in tutto o in parte i Lavori oggetto del presente Contratto; 
-	 il SUBAPPALTATORE non adempia agli obblighi previsti dagli artt. 3 (Natura del subappalto e Corrispettivo. Documenti Contrattuali) e 4 (Tempi di esecuzione. Consegna ed ultimazione dei Lavori. Penali); 
-	il SUBAPPALTATORE non adempia gli obblighi di cui all’art. 5 (Oneri ed obblighi a carico del SUBAPPALTATORE); 
-	il SUBAPPALTATORE non adempia agli obblighi previsti dall’art. 7 (Esecuzione in presenza di traffico. Obblighi a carico del SUBAPPALTATORE), dall’art. 8 (Norme sulla sicurezza e rappresentanza. Codice Etico. Modello di Organizzazione 231. Linea Guida  Anticorruzione ),  dall’art. 9 (Personale del SUBAPPALTATORE) anche in relazione alla documentazione da consegnare all’APPALTATORE; 
-	il SUBAPPALTATORE non adempia agli obblighi previsti dagli artt. 11 (Garanzia di buona esecuzione) e 12 (Obblighi assicurativi); 
-	il SUBAPPALTATORE non adempia a quanto previsto agli obblighi previsti dall’art. 13 (Vizi dei Lavori e delle opere); 
-	il SUBAPPALTATORE non adempia a quanto previsto dagli artt. 17 (Misurazione e contabilizzazione dei Lavori. Pagamenti), 20 (Divieto di cessione del credito), 21 (Manutenzione delle opere sino al collaudo), 28 (Riservatezza) e 29(Proprietà industriale e commerciale. Brevetti); 
-	il SUBAPPALTATORE violi le previsioni e /o i principi di cui all’All. 2 “Condizioni Generali” 
-	il mancato rispetto degli oneri e obblighi posti a carico del SUBAPPALTATORE, con particolare riferimento agli adempimenti in materia assicurativa, retributiva, fiscale, previdenziale e contributiva per il Personale. 
In tali evenienze, contestata la risoluzione del Contratto, l’APPALTATORE si riserva, altresì, il diritto di proseguire i Lavori in proprio o a mezzo di altre Imprese, di incamerare a titolo di risarcimento, e fermo l’eventuale maggior danno, il saldo dei Lavori eseguiti, le ritenute a garanzia eventualmente effettuate nonché di richiedere l’escussione delle garanzie anche di cui all’art. 11 del Contratto a qualsiasi titolo prestate dal SUBAPPALTATORE. 
Qualora il SUBAPPALTATORE non rispetti quanto previsto nell’ALLEGATO 2 “Condizioni Generali” in materia di sicurezza ed ambiente e in tutti i casi in cui l’APPALTATORE sia chiamato a rispondere per omesso assolvimento degli obblighi di legge e di contratto del SUBAPPALTATORE in dette materie, tali circostanze saranno considerate inadempimento grave e comporteranno la risoluzione immediata del presente CONTRATTO in danno del SUBAPPALTATORE. In ogni caso, l’APPALTATORE si rivarrà sul SUBAPPALTATORE, fermo restando ogni altro mezzo di tutela dell’APPALTATORE ai sensi di legge e di contratto.  
Costituiscono, altresì,  motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. : 
a)	qualora, per grave inadempimento, il SUBAPPALTATORE comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori oggetto del Contratto; 
b)	quando non risulti rispettata per colpa grave anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel Contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto;  
c)	la violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 27 del Contratto, ed in particolare il mancato utilizzo - nelle transazioni inerenti il presente Contratto - di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a  consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 
d)	qualora il SUBAPPALTATORE sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni , con espressa rinuncia a qualsivoglia indennizzo e/o risarcimento ulteriore rispetto al pagamento dei soli Lavori già eseguiti e dei materiali, equipaggiamenti e beni presenti nel cantiere e non rimossi o non rimuovibili dal SUBAPPALTATORE. 
e)	qualora, in corso di esecuzione e in qualsiasi momento, vengano meno per il SUBAPPALTATORE i requisiti di qualificazione 
Ad integrazione di quanto sopra si precisa inoltre che: 
	la dichiarazione di risoluzione del Contratto verrà notificata dall’APPALTATORE al SUBAPPALTATORE mediante raccomandata a/r , ovvero tramite pec, e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale il SUBAPPALTATORE dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso dell’APPALTATORE; 
	in caso di ritardo rispetto alla data fissata dall’APPALTATORE per la riconsegna e per l’immissione in possesso dei cantieri il SUBAPPALTATORE è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in Contratto per il ritardo nell’ultimazione dei Lavori, da applicarsi su quanto dovuto al SUBAPPALTATORE. 
Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata.  
	l’APPALTATORE, nel comunicare al SUBAPPALTATORE la determinazione di risoluzione del Contratto, stabilisce il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti  
La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate che verranno prese in consegna dall’APPALTATORE e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con il SUBAPPALTATORE. 
Nel caso che il SUBAPPALTATORE invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni; 
Il SUBAPPALTATORE ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà  Lo sgombero dei cantieri dal Personale, macchinari e attrezzature è a carico del SUBAPPALTATORE, che dovrà provvedere, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite dall’APPALTATORE. 
Qualora il SUBAPPALTATORE non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura dell’APPALTATORE e con onere a carico del SUBAPPALTATORE; 
	qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del Contratto non potrà essere invocata dal SUBAPPALTATORE per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del Contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni; 
	in tutti i casi di risoluzione del Contratto per grave inadempimento accertato del SUBAPPALTATORE,  l’APPALTATORE avrà diritto di incamerare definitivamente le trattenute di cui all’art. 11 ed all’art. 17 del Contratto, ovvero escutere la garanzia di cui all’art. 11. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto dell’APPALTATORE ad agire nei confronti del SUBAPPALTATORE, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.  
Il SUBAPPALTATORE, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione del Contratto. 
Resta inoltre fermo il diritto dell’APPALTATORE di risolvere il Contratto nel caso in cui si verifichi lo scioglimento del CONTRATTO Principale tra l’APPALTANTE e l’APPALTATORE come richiamato in premessa, fermo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Art. 24 - CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE NEI CASI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 23
In caso di risoluzione del Contratto da parte dell’APPALTATORE ai sensi dell'art. 23 che precede, sia in caso di insorta o insorgente controversia fra le Parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia fin d'ora ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al Contratto. 
La presente disposizione ha natura aleatoria e il SUBAPPALTATORE consapevolmente ne assume l’alea. 
Comunicata la risoluzione, il SUBAPPALTATORE, i suoi rappresentanti, il Personale e comunque i terzi in rapporto con esso verranno allontanati dal luogo dei Lavori dopo la redazione del verbale di accertamento in contraddittorio relativamente alle opere eseguite di cui all’articolo che precede. 
In seguito al completamento del verbale, l’APPALTATORE  procederà in danno con mezzi propri e/o di terzi alla esecuzione di tutti i lavori sostitutivi o integrativi e comunque di tutti quelli necessari al completamento dei Lavori, fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti. 
Nel caso che il SUBAPPALTATORE non si presenti nel giorno e nell'ora fissati dall’ APPALTATORE per l'accertamento dei Lavori eseguiti, l'accertamento stesso verrà effettuato alla presenza dei testimoni. 

Art. 25 – ESTRANEITA’ DELL’APPALTATORE AI RAPPORTI FRA IL SUBAPPALTATORE E TERZI 
Le Parti dichiarano che l’APPALTATORE è completamente estraneo ai rapporti, per qualunque titolo e/o causa instaurati, intercorrenti fra il SUBAPPALTATORE e terzi in genere, cosicché l’APPALTATORE rimane manlevato e garantito dal SUBAPPALTATORE per ogni e qualsiasi richiesta, rivendicazione e/o pretesa che possano essere avanzate da chiunque, per qualsiasi motivo e causa riconducibile ai Lavori ed agli impegni assunti dal SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione Contratto.  


Art. 26 - RESPONSABILITA’ DEL SUBAPPALTATORE 

Il SUBAPPALTATORE, nei confronti dell’APPALTATORE, oltre a essere responsabile della esatta e scrupolosa esecuzione dei Lavori, risponde altresì di ogni condotta e/o prestazione del proprio Personale impiegato nell’esecuzione dei Lavori stessi.  
Va da sé che l’APPALTATORE non assume alcuna obbligazione nei confronti del Personale del SUBAPPALTATORE, il quale dichiara di manlevare e tenere indenne l’APPALTATORE in ordine a qualsivoglia pretesa che il Personale stesso dovesse eventualmente formulare in relazione ai Lavori.  
 Fermo restando quanto previsto dall’art. 29 del d. lgs. n. 276/2003, ai fini dei rapporti interni, Il SUBAPPALTATORE dichiara di manlevare e tenere indenne l’APPALTATORE da ogni e qualsiasi responsabilità, anche in sede civile ed amministrativa, relativa a pretese, danni, diretti ed indiretti, materiali ed immateriali, avanzati anche da parte di terzi, causati dal proprio Personale e/o che potessero derivare dall’esecuzione dei Lavori, ovvero dall’inadempimento e/o violazione e/o errata applicazione degli oneri e obblighi previsti dalla legge ed assunti nel Contratto e nei suoi allegati e nella documentazione in esso richiamata e/o della normativa comunque applicabile. In particolare, il SUBAPPALTATORE risponderà integralmente dei danni diretti ed indiretti, materiali ed immateriali, occorsi ai mezzi, materiali ed attrezzature impiegati nell’esecuzione dei Lavori, anche qualora gli stessi rimangano depositati negli insediamenti dell’APPALTATORE, tenendolo integralmente indenne e manlevato. 

Art. 27 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA’ ASSOLUTA  
Il SUBAPPALTATORE si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia previste dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 Il SUBAPPALTATORE si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.  
L’ APPALTATORE, il SUBAPPALTATORE ovvero il proprio subcontraente avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne dà immediata comunicazione all’APPALTANTE ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede l’APPALTANTE. 

Art. 28 – RISERVATEZZA. 
Il SUBAPPALTATORE, si impegna a mantenere ed a far mantenere al Personale la massima riservatezza relativamente ai dati e/o alle notizie relativi all’attività dell’APPALTATORE di cui potrà venire in possesso nell’espletamento dei Lavori. 

Art. 29 - PROPRIETA’ INDUSTRIALE E COMMERCIALE. BREVETTI 
Il SUBAPPALTATORE garantisce l’APPALTATORE contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere di ingegno concernenti i Lavori. Sono a carico del SUBAPPALTATORE tutti gli oneri comunque connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere di ingegno. 
L’APPALTATORE rimane estraneo ai rapporti tra il SUBAPPALTATORE ed i titolari dei brevetti, obbligandosi, quest’ultimo, a manlevare e tenere indenne l’APPALTATORE da ogni pretesa che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma del presente articolo dovessero vantare. 
Il SUBAPPALTATORE si impegna, altresì, a porre in essere tutto quanto necessario affinché l’APPALTATORE possa esercitare il diritto di riparare o far riparare da terzi i componenti e/o i dispositivi ed ogni altro macchinario forniti dal SUBAPPALTATORE e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso e/o indennizzo al titolare e/o licenziatario. 

Art. 30 - COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni e notifiche in relazione al Contratto devono avvenire per iscritto e dovranno essere indirizzate come segue: 
AMPLIA INFRASTRUCTURE S.p.A. 
alla c.a. [●] [●] 
[●] - [●] 
Pec: ampliaspa@pec.it  
Fax. n. [●] [●] alla c.a. [●] 
Via [●], n. [●] 
[●] - [●] Pec:  
Fax n. [●] 
o all'eventuale diverso indirizzo, numero fax o pec che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra. 
Quando non sia espressamente prevista la forma qualificata dell’invio per raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, le comunicazioni fra le Parti potranno avvenire validamente per fax, e-mail o corriere privato. 
Resta inteso che presso gli indirizzi sopraindicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al Contratto, ivi compreso quello di eventuali notifiche giudiziarie. 

Art. 31 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia non risolvibile amichevolmente e che dovesse insorgere tra l’APPALTATORE ed il SUBAPPALTATORE in relazione al Contratto ed ai documenti ad esso allegati, alla sua validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione, le Parti eleggono quale foro esclusivamente competente quello di Roma.  

Per contratti di subappalto di importo pari o superiore a 3 milioni di Euro, nel caso di iscrizione di riserve da parte del subappaltatore comportanti una variazione dell’importo economico dei lavori oggetto del contratto di subappalto pari o superiore al 5% le parti acconsentono ad esperire un tentativo di transazione ex art. 1965  e seguenti c.c.. 

ART. 32 - COSTI E SPESE DI REGISTRAZIONE 
I costi sostenuti per qualsiasi motivo da ciascuna Parte in esecuzione del Contratto resteranno a carico esclusivo della Parte che li abbia sostenuti, ivi incluse le  spese di registrazione del Contratto. 
Si allegano i seguenti documenti: 
1.	Elenco Prezzi; 
2.	Condizioni Generali; 
3.	Elaborati  tecnici – capitolati; 
4.	Documentazione sicurezza; 
5.	Prospetto dichiarazione del SUBAPPALTATORE; 
6.	Accettazione del PSC da parte del SUBAPPALTATORE. 
Roma, [●] 
	L’APPALTATORE   	 	 	 	 	 	IL SUBAPPALTATORE 
	…………………….  	 	 	 	 	 	 	……………………. 
 
Per quanto possa occorrere,  il SUBAPPALTATORE dichiara di ben conoscere, di aver esaminato, ponderato ed approvato separatamente ed in modo specifico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341  e 1342 c.c. i seguenti articoli del 
Contratto ed i seguenti capitoli delle Condizioni Generali in allegato 2: 
Articolo 3. 	NATURA DEL SUBAPPALTO E CORRISPETTIVO. DOCUMENTI CONTRATTUALI; 
Articolo 4. 	TEMPI DI ESECUZIONE. CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI. PENALI; 
Articolo 5. 	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE;  
Articolo 7. 	ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL 
SUBAPPALTATORE;  
Articolo 8. 	NORME SULLA SICUREZZA E RAPPRESENTANZA. CODICE ETICO. MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE 231. POLICY ANTICORRUZIONE; 
Articolo 9. 	PERSONALE DEL SUBAPPALTATORE;  
Articolo 10. 	SOSPENSIONI; 
Articolo 11. 	GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE E DI ADEMPIMENTO; 
Articolo 13. 	VIZI DEI LAVORI E DELLE OPERE; 
Articolo 15.  	VARIAZIONE DEI LAVORI; 
Articolo 16. 	AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI;    
Articolo 17. 	MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI. PAGAMENTI; 
Articolo 18	RISERVE DELL’SUBAPPALTATORE
Articolo 20. 	DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO; 
Articolo 22. 	GARANZIE GENERALI; 
Articolo 23. 	CONDIZIONI DI EFFICACIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; 
Articolo 24. 	CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE NEI CASI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 23; 
Articolo 26. 	RESPONSABILITA’ DEL SUBAPPALTATORE; 
Articolo 28. 	RISERVATEZZA; 
Articolo 29. 	PROPRIETA’ INDUSTRIALE E COMMERCIALE. BREVETTI; 
Articolo 31. 	CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE. 
Capitolo 1. 	DICHIARAZIONI DEL SUBAPPALTATORE; 
Capitolo 2. 	AMBIENTE; 
Capitolo 3. 	COSTI PER LA SICUREZZA – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 

Capitolo 4. 	QUALITÀ; 
Capitolo 5. 	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ESPRESSIONE DEL 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE; 
 	SCELTA DEL FORO COMPETENTE. 
Anche per espressione del consenso ai sensi dell’art. 23 e segg. del D.lgs.  n ° 196/2003 e s.m.i. , di cui al Capitolo 5 delle Condizioni Generali del Contratto. 
 	 	 	 	 	 	 	 	IL SUBAPPALTATORE……………………. 
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