

Data & Ora Di Stampa: 20/04/2022 15:50:14 - Fuso Orario: CET - Central Europe Time DST
Azienda Buyer: ANAS S.P.A

DATI GENERALI

Codice Richiesta di Offerta rfq_314970
Oggetto CT 08-22 LOTTO 1: Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)
Descrizione
Stato In corso

CONFIGURAZIONE RDO

Risposte Online: Sì
Valuta Evento %
Richiedi Firma digitale dei file PDF autogenerati (firma videate) No
Consenti Risposta Gruppo di Offerta Sì
Richiesta di Offerta Trasmissione Invito 30/03/2022 13:08:22
Chiusura 12/05/2022 12:00:00
Tempo Limite per la Manifestazione di Interesse 12/05/2022 12:00:00
Strategia di Aggiudicazione Miglior Punteggio

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

ALLEGATI

Percorso	Descrizione	Dimensione cartella			
root (0)					
La Cartella è vuota					
Percorso		Descrizione		Dimensione cartella	
root/A_ELABORATI_GENERALI_PRESENTAZIONE (30)				403.686 KB	
Nome File	Scaricabile	Data – ultima modifica	Descrizione	Dimensione File	
0001_T00EG00GENRE01D_signed.pdf	Sì	24/03/2022		5.286 KB	
0002_T00EG00GENCO01A_signed.pdf	Sì	24/03/2022		8.602 KB	
0003_T00EG00GENCO02A_signed.pdf	Sì	24/03/2022		17.954 KB	
0004_T00EG00GENCO03A_signed.pdf	Sì	24/03/2022		17.109 KB	
0005_T00EG00GENCO04A_signed.pdf	Sì	24/03/2022		16.656 KB	
0006_T00EG00GENCO05A_signed.pdf	Sì	24/03/2022		14.665 KB	
0007_T00EG00GENRE02B_signed.pdf	Sì	24/03/2022		40.857 KB	
0008_T00EG00GENRE03B_signed.pdf	Sì	24/03/2022		20.406 KB	
0009_T00EG00GENRE04A_signed.pdf	Sì	24/03/2022		8.354 KB	
0010_T01EG01GENPF01C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		9.106 KB	
0011_T01EG01GENPF02C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		7.015 KB	
0012_T01EG01GENPF03C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		6.356 KB	
0013_T01EG01GENPF04C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		6.725 KB	
0014_T00EG01GENRE01C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.330 KB	
0015_T00EG01GENRE03A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.875 KB	
0016_T00EG01GENRE02D_signed.pdf	Sì	26/03/2022		10.921 KB	
0017_T01EG01GENPL01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		14.898 KB	

0018_T01EG01GENPL02B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		11.706 KB
0019_T01EG01GENSC01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		58.190 KB
0020_T01EG01GENPU01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		7.264 KB
0021_T01EG01GENPU02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		7.707 KB
0022_T01EG01GENPU03A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		6.684 KB
0023_T01EG01GENPU04A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		5.802 KB
0024_T01EG01GENPU05A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		6.196 KB
0025_T01EG01GENPU06A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.312 KB
0026_T00EG02GENRE01C_GARA_signed.pdf	Sì	26/03/2022		58.510 KB
0027_T01EG02GENPF01C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		9.109 KB
0028_T01EG02GENPF02C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		7.019 KB
0029_T01EG02GENPF03C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		6.359 KB
0030_T01EG02GENPF04C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		6.727 KB
Percorso		Descrizione	Dimensione cartella	
root/B_ELABORATI_GENERALI (47)			697.340 KB	
Nome File	Scaricabile	Data - ultima modifica	Descrizione	Dimensione File
0032_T01EG04GENRE00G_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.173 KB
0033_T01EG04GENRE02C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		15.326 KB
0034_T01EG04GENCO01C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		19.063 KB
0035_T01EG04GENFL01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.010 KB
0036_T01EG04GENFL02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.070 KB
0037_T01EG04GENFL03A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.004 KB
0038_T01EG04GENFL04A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.015 KB
0039_T01EG04GENFL05A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.084 KB
0040_T01EG04GENFL06A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.003 KB
0041_T01EG04GENPO01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		23.413 KB
0042_T01EG04GENPO02C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		29.965 KB
0043_T01EG04GENPO03C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		35.691 KB
0044_T01EG04GENPO04C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		31.214 KB
0045_T01EG04GENPO05B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		34.078 KB
0046_T01EG04GENPO06B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		24.203 KB
0047_T01EG04GENPO07B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		25.267 KB
0048_T01EG04GENPO08C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		24.035 KB
0049_T01EG04GENPO09B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		24.880 KB
0050_T01EG04GENPO10B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		26.697 KB
0051_T01EG04GENPO11B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		22.960 KB
0052_T01EG04GENPL01C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		5.220 KB
0053_T01EG04GENPL02C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		5.840 KB
0054_T01EG04GENPL03B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		5.514 KB
0055_T01EG04GENPL04B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		6.036 KB
0056_T01EG04GENPL05B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		5.817 KB
0057_T01EG04GENCT01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.443 KB
0058_T01EG04GENCT02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.928 KB
0059_T01EG04GENCT03A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.381 KB
0060_T01EG04GENCT04A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.158 KB
0061_T01EG04GENCT05A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.333 KB
0062_T01EG04GENSC01C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.455 KB
0063_T01EG05GENRE01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		49.385 KB
0064_T01EG05GENRE02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		48.801 KB
0065_T01EG05GENPL01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		6.647 KB
0066_T01EG05GENPL02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.833 KB
0067_T01EG05GENPL03A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.246 KB
0068_T01EG05GENPL04A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.413 KB
0069_T01EG05GENCT01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		32.616 KB
0070_T01EG05GENCT02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		28.989 KB
0071_T01EG05GENCT03A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		35.154 KB
0072_T01EG05GENCT04A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		34.294 KB
0073_T01EG05GENCT05A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		7.441 KB
0074_T01EG05GENCT06A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		7.303 KB
0075_T01EG05GENCT07A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		6.697 KB
0076_T01EG05GENCT08A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		12.304 KB
0077_T01EG05GENCT09A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		11.924 KB
0078_T01EG05GENCT10A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		11.038 KB
Percorso		Descrizione	Dimensione cartella	

root/C_TOPOGRAFIA_CARTOGRAFIA (29)			226.220 KB	
Nome File	Scaricabile	Data – ultima modifica	Descrizione	Dimensione File
0079_T00EG05CRTRE01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		18.315 KB
0080_T00EG05CRTRE02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		8.107 KB
0081_T00EG05CRTRE03A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		31.815 KB
0082_T00EG05CRTRE04A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		21.587 KB
0083_T00EG05CRTRE05A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		64.626 KB
0084_T00EG05CRTRE06A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		35.687 KB
0085_T01EG05CRTPL01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.145 KB
0086_T01EG05CRTPL02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.112 KB
0087_T01EG05CRTPL03A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.891 KB
0088_T01EG05CRTPL04A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.919 KB
0089_T01EG05CRTPL05A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.613 KB
0090_T01EG05CRTPL06A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.439 KB
0091_T01EG05CRTPL07A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.855 KB
0092_T01EG05CRTPL08A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.088 KB
0093_T01EG05CRTPL09A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.006 KB
0094_T01EG05CRTPL10A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.010 KB
0095_T01EG05CRTPL11A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.944 KB
0096_T01EG05CRTPL12A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.937 KB
0097_T01EG05CRTPL13A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.927 KB
0098_T01EG05CRTPL14A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.017 KB
0099_T01EG05CRTPL15A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.996 KB
0100_T01EG05CRTPL16A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.667 KB
0101_T01EG05CRTPL17A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.852 KB
0102_T01EG05CRTPL18A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.915 KB
0103_T01EG05CRTPL19A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.990 KB
0104_T01EG05CRTPL20A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.890 KB
0105_T01EG05CRTPL21A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.965 KB
0106_T01EG05CRTPL22A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.794 KB
0107_T01EG05CRTPL23A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.124 KB
Percorso		Descrizione	Dimensione cartella	
root/D_GEOLOGIA (106)			835.087 KB	
Nome File	Scaricabile	Data – ultima modifica	Descrizione	Dimensione File
0108_T01GE01GEORE01C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		33.127 KB
0109_T01GE01GEORE02B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		20.738 KB
0110_T01GE01GEOCG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.464 KB
0111_T01GE01GEOCG02B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		5.526 KB
0112_T01GE01GEOCG03B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		5.345 KB
0113_T01GE01GEOCG04B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		5.180 KB
0114_T01GE01GEOCG05B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		6.195 KB
0115_T01GE01GEOCG06C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.080 KB
0116_T01GE01GEOCG07C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.334 KB
0117_T01GE01GEOCG08C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.529 KB
0118_T01GE01GEOCG09C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.717 KB
0119_T01GE01GEOCG10C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.500 KB
0120_T01GE01GEOCG11C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.453 KB
0121_T01GE01GEOCG12C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.825 KB
0122_T01GE01GEOCG13C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.456 KB
0123_T01GE01GEOCG14C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.535 KB
0124_T01GE01GEOCG15C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.441 KB
0125_T01GE01GEOCG16C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.096 KB
0126_T01GE01GEOCG17C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		5.145 KB
0127_T01GE01GEOCG18C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		5.291 KB
0128_T01GE01GEOCG19C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		5.840 KB
0129_T01GE01GEOCG20C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.211 KB
0130_T01GE01GEOCG21C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.983 KB
0131_T01GE01GEOCG22C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.858 KB
0132_T01GE01GEOCG23C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.927 KB
0133_T01GE01GEOCG24C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.454 KB
0134_T01GE01GEOCG25C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.642 KB
0135_T01GE01GEOCG26C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.292 KB
0136_T01GE01GEOCG27C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.637 KB
0137_T01GE01GEOCI01C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.004 KB

0138_T01GE01GEOCI02C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.350 KB
0139_T01GE01GEOCI03C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.476 KB
0140_T01GE01GEOCI04C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.464 KB
0141_T01GE01GEOCI05C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.154 KB
0142_T01GE01GEOCI06C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.649 KB
0143_T01GE01GEOCI07C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.777 KB
0144_T01GE01GEOCI08C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.982 KB
0145_T01GE01GEOCI09C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.185 KB
0146_T01GE01GEOCI10C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.749 KB
0147_T01GE01GEOCI11C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.149 KB
0148_T01GE01GEOCG28A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.407 KB
0149_T01GE01GEOCG29A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.894 KB
0150_T01GE01GEOCG30A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.894 KB
0151_T01GE01GEOCG31A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.938 KB
0152_T01GE01GEOCG32A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.549 KB
0153_T01GE01GEOCG33A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.297 KB
0154_T01GE01GEOCG34A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.446 KB
0155_T01GE01GEOCG35A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.309 KB
0156_T01GE01GEOCG36A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.541 KB
0157_T01GE01GEOCG37A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.085 KB
0158_T01GE01GEOCG38A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.444 KB
0159_T01GE01GEOFG01C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.631 KB
0160_T01GE01GEOFG02C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.883 KB
0161_T01GE01GEOFG03C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.819 KB
0162_T01GE01GEOFG04C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.738 KB
0163_T01GE01GEOFG05C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.751 KB
0164_T01GE01GEOFG06C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.693 KB
0165_T01GE01GEOFG07C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.662 KB
0166_T01GE01GEOFG08C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.826 KB
0167_T01GE01GEOFG09C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.966 KB
0168_T01GE01GEOFG10C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.749 KB
0169_T01GE01GEOFG11C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.856 KB
0170_T01GE01GEOFG12C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.597 KB
0171_T01GE01GEOFG13C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.842 KB
0172_T01GE01GEOFG14C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.842 KB
0173_T01GE01GEOFG15C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.714 KB
0174_T01GE01GEOFG16C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.731 KB
0175_T01GE01GEOFG17C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.668 KB
0176_T01GE01GEOFG18C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.623 KB
0177_T01GE01GEOFG19C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.778 KB
0178_T01GE01GEOFG20C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.895 KB
0179_T01GE01GEOFG21C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.705 KB
0180_T01GE01GEOFG22C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.895 KB
0181_T01GE01GEOSG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.489 KB
0182_T01GE01GEOSG02B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.462 KB
0183_T01GE01GEOSG03B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.488 KB
0184_T01GE01GEOSG04B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.454 KB
0185_T01GE01GEOSG05B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.535 KB
0186_T01GE01GEOSG06A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	10.616 KB
0187_T01GE01GEOSG07A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.649 KB
0188_T01GE01GEOSG08A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	10.085 KB
0189_T01GE01GEOSG09A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	11.843 KB
0190_T01GE02GEORE11A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.279 KB
0191_T01GE02GEOPU01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.447 KB
0192_T01GE02GEOPU02B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.934 KB
0193_T01GE02GEOPU03B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.972 KB
0194_T01GE02GEOPU04B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.991 KB
0195_T01GE02GEOPU05B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.603 KB
0196_T01GE02GEOPU06B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.348 KB
0197_T01GE02GEOPU07B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.502 KB
0198_T01GE02GEOPU08B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.360 KB
0199_T01GE02GEOPU09B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.597 KB
0200_T01GE02GEOPU10B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.171 KB
0201_T01GE02GEOPU11B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.475 KB

0202_T01GE02GEORE01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		24.358 KB
0203_T01GE02GEORE02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		22.562 KB
0204_T01GE02GEORE03A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		126.769 KB
0205_T01GE02GEORE04A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		47.811 KB
0206_T01GE02GEORE05A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		40.853 KB
0207_T01GE02GEORE06A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		15.501 KB
0208_T01GE02GEORE07A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		63.260 KB
0209_T01GE02GEORE08A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		40.364 KB
0210_T01GE02GEORE09A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.973 KB
0211_T01GE02GEORE10A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		40.652 KB
0212_T01GE03GEORE01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		16.696 KB
0213_T01GE03GEOCS01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		10.612 KB
Percorso		Descrizione	Dimensione cartella	
root/E_GEOTECNICA (48)			138.114 KB	
Nome File	Scaricabile	Data – ultima modifica	Descrizione	Dimensione File
0214_T01GE00GETRE01C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		10.439 KB
0215_T01GE00GETRE02C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		33.909 KB
0216_T01GE00GETRE03B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		5.154 KB
0217_T01GE00GETFG01C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.581 KB
0218_T01GE00GETFG02C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.776 KB
0219_T01GE00GETFG03C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.102 KB
0220_T01GE00GETFG04C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.848 KB
0221_T01GE00GETFG05C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.678 KB
0222_T01GE00GETFG06C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.713 KB
0223_T01GE00GETFG07C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.697 KB
0224_T01GE00GETFG08C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.880 KB
0225_T01GE00GETFG09C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.927 KB
0226_T01GE00GETFG10C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.802 KB
0227_T01GE00GETFG11C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.906 KB
0228_T01GE00GETFG12C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.559 KB
0229_T01GE00GETFG13C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.819 KB
0230_T01GE00GETFG14C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.986 KB
0231_T01GE00GETFG15C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.841 KB
0232_T01GE00GETFG16C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.695 KB
0233_T01GE00GETFG17C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.712 KB
0234_T01GE00GETFG18C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.716 KB
0235_T01GE00GETFG19C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.850 KB
0236_T01GE00GETFG20C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.884 KB
0237_T01GE00GETFG21C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.714 KB
0238_T01GE00GETFG22C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.913 KB
0239_T01GE00GETSG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.576 KB
0240_T01GE00GETSG02B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.453 KB
0241_T01GE00GETDI01C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.805 KB
0242_T01GE00GETDI02C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		7.407 KB
0243_T01GE00GETDI03C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.847 KB
0244_T01GE00GETDI04C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.522 KB
0245_T01GE00GETDI05C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.608 KB
0246_T01GE00GETDI06B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.874 KB
0247_T01GE00GETDI07B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.320 KB
0248_T01GE00GETDI08B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.182 KB
0249_T01GE00GETDI09B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.595 KB
0250_T01GE00GETDI10B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.345 KB
0251_T01GE00GETDI11B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.774 KB
0252_T01GE00GETDI12B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.925 KB
0253_T01GE00GETDI13B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.709 KB
0254_T01GE00GETDI14B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.601 KB
0255_T01GE00GETDI15B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.330 KB
0256_T01GE00GETDI16A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.699 KB
0257_T01GE01GETRE01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.300 KB
0258_T01GE01GETDI01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.536 KB
0259_T01GE01GETDI02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.403 KB
0260_T01GE01GETRE02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		629 KB
0261_T01GE01GETPL01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		6.595 KB
Percorso		Descrizione	Dimensione cartella	

root/F_IDROLOGIA_IDRAULICA (136)			939.294 KB	
Nome File	Scaricabile	Data – ultima modifica	Descrizione	Dimensione File
0262_T01ID00IDRRE01C_signed.pdf	Si	26/03/2022		12.820 KB
0263_T01ID00IDRRE02D_signed.pdf	Si	26/03/2022		13.189 KB
0264_T01ID00IDRRE04B_signed.pdf	Si	26/03/2022		71.844 KB
0265_T01ID00IDRCT01B_signed.pdf	Si	26/03/2022		4.894 KB
0266_T01ID00IDRCT02B_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.588 KB
0267_T01ID00IDRCO01B_signed.pdf	Si	26/03/2022		19.723 KB
0268_T01ID00IDRCT03B_signed.pdf	Si	26/03/2022		17.220 KB
0269_T01ID00IDRCT04C_signed.pdf	Si	26/03/2022		16.475 KB
0270_T01ID00IDRCT05B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.463 KB
0271_T01ID00IDRCO02C_signed.pdf	Si	26/03/2022		5.261 KB
0272_T01ID00IDRCO03C_signed.pdf	Si	26/03/2022		6.232 KB
0273_T01ID00IDRCO04C_signed.pdf	Si	26/03/2022		6.501 KB
0274_T01ID00IDRCO05C_signed.pdf	Si	26/03/2022		6.064 KB
0275_T01ID00IDRCO06C_signed.pdf	Si	26/03/2022		5.888 KB
0276_T01ID00IDRPP01C_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.464 KB
0277_T01ID00IDRPP02C_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.572 KB
0278_T01ID00IDRPP03C_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.342 KB
0279_T01ID00IDRPP04C_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.697 KB
0280_T01ID00IDRPP05C_signed.pdf	Si	26/03/2022		4.026 KB
0281_T01ID00IDRPP06C_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.733 KB
0282_T01ID00IDRPP07C_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.965 KB
0283_T01ID00IDRPP08C_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.065 KB
0284_T01ID00IDRPP09C_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.895 KB
0285_T01ID00IDRPP10C_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.487 KB
0286_T01ID00IDRPP11C_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.621 KB
0287_T01ID00IDRPP12C_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.757 KB
0288_T01ID00IDRPP13C_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.568 KB
0289_T01ID00IDRPP14C_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.999 KB
0290_T01ID00IDRPP15C_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.079 KB
0291_T01ID00IDRPP16C_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.403 KB
0292_T01ID00IDRPP17C_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.819 KB
0293_T01ID00IDRPP18C_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.904 KB
0294_T01ID00IDRPP19C_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.982 KB
0295_T01ID00IDRPP20C_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.892 KB
0296_T01ID00IDRPP21C_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.018 KB
0297_T01ID00IDRPP22C_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.518 KB
0298_T01ID00IDRPP23C_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.685 KB
0299_T01ID00IDRFP01B_signed.pdf	Si	26/03/2022		960 KB
0300_T01ID00IDRFP02B_signed.pdf	Si	26/03/2022		952 KB
0301_T01ID00IDRFP03B_signed.pdf	Si	26/03/2022		952 KB
0302_T01ID00IDRFP04B_signed.pdf	Si	26/03/2022		957 KB
0303_T01ID00IDRFP05B_signed.pdf	Si	26/03/2022		956 KB
0304_T01ID00IDRFP06B_signed.pdf	Si	26/03/2022		953 KB
0305_T01ID00IDRFP07B_signed.pdf	Si	26/03/2022		954 KB
0306_T01ID00IDRFP08B_signed.pdf	Si	26/03/2022		956 KB
0307_T01ID00IDRFP09B_signed.pdf	Si	26/03/2022		956 KB
0308_T01ID00IDRFP10B_signed.pdf	Si	26/03/2022		957 KB
0309_T01ID00IDRFP11B_signed.pdf	Si	26/03/2022		952 KB
0310_T01ID00IDRFP12B_signed.pdf	Si	26/03/2022		952 KB
0311_T01ID00IDRFP13B_signed.pdf	Si	26/03/2022		952 KB
0312_T01ID00IDRFP14B_signed.pdf	Si	26/03/2022		955 KB
0313_T01ID00IDRFP15B_signed.pdf	Si	26/03/2022		961 KB
0314_T01ID00IDRFP16B_signed.pdf	Si	26/03/2022		961 KB
0315_T01ID00IDRFP17B_signed.pdf	Si	26/03/2022		962 KB
0316_T01ID00IDRFP18B_signed.pdf	Si	26/03/2022		952 KB
0317_T01ID00IDRFP19B_signed.pdf	Si	26/03/2022		955 KB
0318_T01ID00IDRFP20B_signed.pdf	Si	26/03/2022		963 KB
0319_T01ID00IDRFP21B_signed.pdf	Si	26/03/2022		954 KB
0320_T01ID00IDRFP22B_signed.pdf	Si	26/03/2022		964 KB
0321_T01ID00IDRPP24A_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.290 KB
0322_T01ID00IDRPP25A_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.802 KB
0323_T01ID00IDRPP26A_signed.pdf	Si	26/03/2022		4.020 KB

0324_T01ID00IDRPP27A_signed.pdf	Si	26/03/2022	4.992 KB
0325_T01ID00IDRPP28A_signed.pdf	Si	26/03/2022	4.528 KB
0326_T01ID00IDRPP29A_signed.pdf	Si	26/03/2022	5.110 KB
0327_T01ID00IDRPP30A_signed.pdf	Si	26/03/2022	5.968 KB
0328_T01ID00IDRPP31A_signed.pdf	Si	26/03/2022	6.261 KB
0329_T01ID00IDRPP32A_signed.pdf	Si	26/03/2022	5.993 KB
0330_T01ID00IDRPP33A_signed.pdf	Si	26/03/2022	5.814 KB
0331_T01ID00IDRPP34A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.305 KB
0332_T01ID00IDRPP35A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.347 KB
0333_T01ID00IDRPP36A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.131 KB
0334_T01ID00IDRPP37A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.965 KB
0335_T01ID00IDRPP38A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.945 KB
0336_T01ID00IDRPP39A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.593 KB
0337_T01ID00IDRPP40A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.189 KB
0338_T01ID00IDRPP41A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.370 KB
0339_T01ID00IDRPP42A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.460 KB
0340_T01ID00IDRPP43A_signed.pdf	Si	26/03/2022	1.765 KB
0341_T01ID00IDRPP44A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.222 KB
0342_T01ID00IDRPP45A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.281 KB
0343_T01ID00IDRPP46A_signed.pdf	Si	26/03/2022	3.888 KB
0344_T01ID00IDRPP47A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.754 KB
0345_T01ID00IDRPP48A_signed.pdf	Si	26/03/2022	3.112 KB
0346_T01ID00IDRPP49A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.363 KB
0347_T01ID00IDRPP50A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.754 KB
0348_T01ID00IDRPP51A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.499 KB
0349_T01ID00IDRPP52A_signed.pdf	Si	26/03/2022	3.068 KB
0350_T01ID00IDRPP53A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.899 KB
0351_T01ID00IDRPP54A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.840 KB
0352_T01ID00IDRPP55A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.031 KB
0353_T01ID00IDRPP56A_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.340 KB
0354_T01ID00IDRDC01C_signed.pdf	Si	26/03/2022	1.735 KB
0355_T01ID00IDRDC02A_signed.pdf	Si	26/03/2022	3.035 KB
0356_T01ID00IDRDC03B_signed.pdf	Si	26/03/2022	2.095 KB
0357_T01ID00IDRDC04A_signed.pdf	Si	26/03/2022	1.621 KB
0358_T01ID00IDRDC05B_signed.pdf	Si	26/03/2022	1.112 KB
0359_T01ID01IDRDI01A_signed.pdf	Si	26/03/2022	21.848 KB
0360_T01ID01IDRDI02A_signed.pdf	Si	26/03/2022	14.666 KB
0361_T01ID01IDRDI03A_signed.pdf	Si	26/03/2022	13.889 KB
0362_T01ID01IDRDI04A_signed.pdf	Si	26/03/2022	14.250 KB
0363_T01ID01IDRDI05A_signed.pdf	Si	26/03/2022	14.005 KB
0364_T01ID01IDRDI06A_signed.pdf	Si	26/03/2022	13.080 KB
0365_T01ID01IDRDI07A_signed.pdf	Si	26/03/2022	13.152 KB
0366_T01ID01IDRDI08A_signed.pdf	Si	26/03/2022	11.726 KB
0367_T01ID01IDRDI09A_signed.pdf	Si	26/03/2022	13.541 KB
0368_T01ID01IDRDI10A_signed.pdf	Si	26/03/2022	11.818 KB
0369_T01ID01IDRDI12A_signed.pdf	Si	26/03/2022	13.700 KB
0370_T01ID01IDRDI13A_signed.pdf	Si	26/03/2022	13.104 KB
0371_T01ID01IDRDI14A_signed.pdf	Si	26/03/2022	11.311 KB
0372_T01ID01IDRDI15A_signed.pdf	Si	26/03/2022	11.312 KB
0373_T01ID01IDRDI16A_signed.pdf	Si	26/03/2022	12.988 KB
0374_T01ID01IDRDI18A_signed.pdf	Si	26/03/2022	16.755 KB
0375_T01ID01IDRDI19A_signed.pdf	Si	26/03/2022	15.446 KB
0376_T01ID01IDRDI20A_signed.pdf	Si	26/03/2022	15.503 KB
0377_T01ID01IDRDI21A_signed.pdf	Si	26/03/2022	10.188 KB
0378_T01ID01IDRDI22A_signed.pdf	Si	26/03/2022	16.454 KB
0379_T01ID01IDRDI23A_signed.pdf	Si	26/03/2022	17.263 KB
0380_T01ID01IDRDI24A_signed.pdf	Si	26/03/2022	13.010 KB
0381_T01ID01IDRDI25A_signed.pdf	Si	26/03/2022	13.348 KB
0382_T01ID01IDRDI26A_signed.pdf	Si	26/03/2022	14.513 KB
0383_T01ID01IDRDI27A_signed.pdf	Si	26/03/2022	13.652 KB
0384_T01ID01IDRDI28A_signed.pdf	Si	26/03/2022	19.261 KB
0385_T01ID01IDRDI29A_signed.pdf	Si	26/03/2022	20.348 KB
0386_T01ID01IDRDI30A_signed.pdf	Si	26/03/2022	14.908 KB
0387_T01ID01IDRDI31A_signed.pdf	Si	26/03/2022	12.264 KB

0388_T01ID01IDRDI32A_signed.pdf	Si	26/03/2022		14.265 KB
0389_T01ID01IDRDI33A_signed.pdf	Si	26/03/2022		14.110 KB
0390_T01ID01IDRDI34A_signed.pdf	Si	26/03/2022		11.361 KB
0391_T01ID01IDRDI35A_signed.pdf	Si	26/03/2022		10.868 KB
0392_T01ID01IDRDI36A_signed.pdf	Si	26/03/2022		11.002 KB
0393_T01ID01IDRDI37A_signed.pdf	Si	26/03/2022		10.683 KB
0394_T01ID01IDRDI38A_signed.pdf	Si	26/03/2022		11.291 KB
0395_T01ID01IDRDI39A_signed.pdf	Si	26/03/2022		11.091 KB
0396_T01ID01IDRDI40A_signed.pdf	Si	26/03/2022		12.452 KB
0397_T01ID01IDRDI41A_signed.pdf	Si	26/03/2022		12.752 KB
Percorso		Descrizione	Dimensione cartella	
root/G_PROGETTO_INFRASTRUTTURA (353)			687.466 KB	
Nome File	Scaricabile	Data - ultima modifica	Descrizione	Dimensione File
0398_T01PS00TRARE01B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.120 KB
0399_T01PS00TRARE02B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.963 KB
0400_T01PS00TRARE03B_signed.pdf	Si	26/03/2022		7.788 KB
0401_T00PS00TRARE05B_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.987 KB
0402_T01PS00TRAST01A_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.554 KB
0403_T01PS00TRAST02A_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.804 KB
0404_T01PS00TRAST03A_signed.pdf	Si	26/03/2022		1.399 KB
0405_T01PS00TRAST04A_signed.pdf	Si	26/03/2022		1.313 KB
0406_T01PS00TRAST05A_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.354 KB
0407_T01PS00TRAST06A_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.376 KB
0408_T01PS00TRAST07B_signed.pdf	Si	26/03/2022		4.214 KB
0409_T01PS00TRAST08A_signed.pdf	Si	26/03/2022		1.430 KB
0410_T01PS00TRAST09B_signed.pdf	Si	26/03/2022		1.840 KB
0411_T01PS00TRAST10A_signed.pdf	Si	26/03/2022		1.254 KB
0412_T01PS00TRAST11A_signed.pdf	Si	26/03/2022		1.948 KB
0413_T01PS00TRAST12C_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.304 KB
0414_T01PS00TRAST13A_signed.pdf	Si	26/03/2022		1.528 KB
0415_T01PS00TRAST14B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.074 KB
0416_T01PS00TRAST15B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.448 KB
0417_T01PS00TRAST16A_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.289 KB
0418_T01PS00TRAST17A_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.130 KB
0419_T01PS00TRAST18A_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.333 KB
0420_T01PS00TRAST19B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.094 KB
0421_P01PS01TRAPV01B_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.075 KB
0422_P01PS01TRAPV02B_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.263 KB
0423_P01PS01TRAPV03B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.783 KB
0424_P01PS01TRAPV04B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.662 KB
0425_P01PS01TRAPV05B_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.006 KB
0426_P01PS01TRAPV06B_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.208 KB
0427_P01PS01TRAPV07B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.525 KB
0428_P01PS01TRAPV08B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.381 KB
0429_P01PS01TRAPV09B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.307 KB
0430_P01PS01TRAPV10B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.473 KB
0431_P01PS01TRAPV11B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.526 KB
0432_P01PS01TRAPV12B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.631 KB
0433_P01PS01TRAPV13B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.537 KB
0434_P01PS01TRAPV14B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.648 KB
0435_P01PS01TRAPV15B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.458 KB
0436_P01PS01TRAPV16B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.048 KB
0437_P01PS01TRAPV17B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.410 KB
0438_P01PS01TRAPV18B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.601 KB
0439_P01PS01TRAPV19B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.680 KB
0440_P01PS01TRAPV20B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.574 KB
0441_P01PS01TRAPV21B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.617 KB
0442_P01PS01TRAPV22B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.365 KB
0443_P01PS01TRAPV23B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.505 KB
0444_P01PS01TRAPP01B_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.333 KB
0445_P01PS01TRAPP02B_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.403 KB
0446_P01PS01TRAPP03B_signed.pdf	Si	26/03/2022		2.985 KB
0447_P01PS01TRAPP04C_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.277 KB
0448_P01PS01TRAPP05C_signed.pdf	Si	26/03/2022		3.424 KB

0449_P01PS01TRAPP06B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.265 KB
0450_P01PS01TRAPP07B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.604 KB
0451_P01PS01TRAPP08B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.624 KB
0452_P01PS01TRAPP09B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.658 KB
0453_P01PS01TRAPP10B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.496 KB
0454_P01PS01TRAPP11B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.547 KB
0455_P01PS01TRAPP12B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.685 KB
0456_P01PS01TRAPP13B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.464 KB
0457_P01PS01TRAPP14B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.877 KB
0458_P01PS01TRAPP15B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.853 KB
0459_P01PS01TRAPP16B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.277 KB
0460_P01PS01TRAPP17B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.550 KB
0461_P01PS01TRAPP18B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.723 KB
0462_P01PS01TRAPP19B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.871 KB
0463_P01PS01TRAPP20B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.747 KB
0464_P01PS01TRAPP21B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.961 KB
0465_P01PS01TRAPP22B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.443 KB
0466_P01PS01TRAPP23B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.750 KB
0467_P01PS01TRAPT01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.240 KB
0468_P01PS01TRAPT02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.214 KB
0469_P01PS01TRAPT03A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.222 KB
0470_P01PS01TRAPT04A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.232 KB
0471_P01PS01TRAPT05A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.249 KB
0472_P01PS01TRAPT06A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.212 KB
0473_P01PS01TRAPT07A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.186 KB
0474_P01PS01TRAPT08A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.208 KB
0475_P01PS01TRAPT09A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.192 KB
0476_P01PS01TRAPT10A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.191 KB
0477_P01PS01TRAPT11A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.202 KB
0478_P01PS01TRAPT12A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.229 KB
0479_P01PS01TRAPT13A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.229 KB
0480_P01PS01TRAPT14A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.187 KB
0481_P01PS01TRAPT15A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.177 KB
0482_P01PS01TRAPT16A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.180 KB
0483_P01PS01TRAPT17A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.173 KB
0484_P01PS01TRAPT18A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.202 KB
0485_P01PS01TRAPT19A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.193 KB
0486_P01PS01TRAPT20A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.186 KB
0487_P01PS01TRAPT21A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.205 KB
0488_P01PS01TRAPT22A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.205 KB
0489_P01PS01TRAPT23A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.176 KB
0490_P01PS01TRAFP01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.145 KB
0491_P01PS01TRAFP02B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.135 KB
0492_P01PS01TRAFP03B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.133 KB
0493_P01PS01TRAFP04B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.139 KB
0494_P01PS01TRAFP05B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.138 KB
0495_P01PS01TRAFP06B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.293 KB
0496_P01PS01TRAFP07B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.135 KB
0497_P01PS01TRAFP08B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.133 KB
0498_P01PS01TRAFP09B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.134 KB
0499_P01PS01TRAFP10B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.132 KB
0500_P01PS01TRAFP11B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.132 KB
0501_P01PS01TRAFP12B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.135 KB
0502_P01PS01TRAFP13B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.134 KB
0503_P01PS01TRAFP14B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.134 KB
0504_P01PS01TRAFP15B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.143 KB
0505_P01PS01TRAFP16B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.133 KB
0506_P01PS01TRAFP17B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.133 KB
0507_P01PS01TRAFP18B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.133 KB
0508_P01PS01TRAFP19B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.136 KB
0509_P01PS01TRAFP20B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.138 KB
0510_P01PS01TRAFP21B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.139 KB
0511_P01PS01TRAFP22B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.129 KB
0512_P01PS01TRAFP23B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.116 KB

0513_P01PS01TRAFP24B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.149 KB
0514_P01PS01TRAFP25B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.137 KB
0515_P01PS01TRAFP26B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.136 KB
0516_P01PS01TRAFP27B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.140 KB
0517_P01PS01TRAFP28B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.138 KB
0518_P01PS01TRAFP29B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.261 KB
0519_P01PS01TRAFP30B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.135 KB
0520_P01PS01TRAFP31B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.138 KB
0521_P01PS01TRAFP32B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.136 KB
0522_P01PS01TRAFP33B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.137 KB
0523_P01PS01TRAFP34B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.137 KB
0524_P01PS01TRAFP35B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.139 KB
0525_P01PS01TRAFP36B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.137 KB
0526_P01PS01TRAFP37B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.131 KB
0527_P01PS01TRAFP38B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.144 KB
0528_P01PS01TRAFP39B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.133 KB
0529_P01PS01TRAFP40B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.132 KB
0530_P01PS01TRAFP41B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.133 KB
0531_P01PS01TRAFP42B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.136 KB
0532_P01PS01TRAFP43B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.133 KB
0533_P01PS01TRAFP44B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.137 KB
0534_P01PS01TRAFP45B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.126 KB
0535_P01PS01TRAFP46B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.114 KB
0536_P01PS01TRADG01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.475 KB
0537_P01PS01TRADG02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.480 KB
0538_P01PS01TRADG03A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.477 KB
0539_P01PS01TRADG04A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.475 KB
0540_P01PS01TRADG05A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.474 KB
0541_P01PS01TRADG06A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.475 KB
0542_P01PS01TRADG07A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.464 KB
0543_P01PS01TRADG08A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.476 KB
0544_P01PS01TRADG09A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.477 KB
0545_P01PS01TRADG10A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.439 KB
0546_P01PS01TRAPL01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.781 KB
0547_P01PS01TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	9.183 KB
0548_P01PS01TRASZ02B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	8.221 KB
0549_V01SV01TRAPP01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.928 KB
0550_V01SV01TRAPP02B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.535 KB
0551_V01SV01TRAFP01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.080 KB
0552_V01SV01TRAFP02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.107 KB
0553_V01SV01TRAFP03A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.076 KB
0554_V01SV01TRAFP04A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.163 KB
0555_V01SV01TRAFP05A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.090 KB
0556_V01SV01TRAPT01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	990 KB
0557_V01SV01TRAPT02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	992 KB
0558_V01SV01TRASZ01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.475 KB
0559_V01SV01TRAPP03B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.063 KB
0560_V01SV01TRADG02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.200 KB
0561_V01SV02TRAPP01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.657 KB
0562_V01SV02TRAPP02B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.970 KB
0563_V01SV02TRAPP03B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.519 KB
0564_V01SV02TRAFP01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.107 KB
0565_V01SV02TRAFP02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.068 KB
0566_V01SV02TRAFP03A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.157 KB
0567_V01SV02TRAFP04A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.110 KB
0568_V01SV02TRAFP05B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.077 KB
0569_V01SV02TRAFP06A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.077 KB
0570_V01SV02TRAPT01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	987 KB
0571_V01SV02TRAPT02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	978 KB
0572_V01SV02TRASZ01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.475 KB
0573_V01SV02TRAPP04B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.243 KB
0574_V01SV02TRADG02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.147 KB
0575_S01PS01TRAPP01C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.886 KB
0576_S01PS01TRAPT01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.105 KB

0577_S01PS01TRAFP01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	957 KB
0578_S01PS01TRAFP02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	947 KB
0579_S01PS01TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.161 KB
0580_S01PS01TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.000 KB
0581_S01PS02TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.584 KB
0582_S01PS02TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.064 KB
0583_S01PS37TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.586 KB
0584_S01PS37TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.029 KB
0585_S01PS37TRAPP01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.670 KB
0586_S01PS37TRAPP02B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.608 KB
0587_S01PS38TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.593 KB
0588_S01PS38TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	983 KB
0589_S01PS03TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.672 KB
0590_S01PS03TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.395 KB
0591_S01PS03TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	879 KB
0592_S01PS04TRAPP01C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.868 KB
0593_S01PS04TRAPT01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.007 KB
0594_S01PS04TRAFP01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	954 KB
0595_S01PS04TRAFP02B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	958 KB
0596_S01PS04TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.788 KB
0597_S01PS04TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	976 KB
0598_S01PS34TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.540 KB
0599_S01PS34TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.027 KB
0600_S01PS05TRAPP01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.057 KB
0601_S01PS05TRAPT01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.037 KB
0602_S01PS05TRAFP01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	968 KB
0603_S01PS05TRAFP02B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	956 KB
0604_S01PS05TRAFP03B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	975 KB
0605_S01PS05TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	5.301 KB
0606_S01PS05TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.006 KB
0607_S01PS06TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.020 KB
0608_S01PS06TRAFP01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	958 KB
0609_S01PS06TRAFP02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	945 KB
0610_S01PS06TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.577 KB
0611_S01PS06TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	958 KB
0612_S01PS08TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.381 KB
0613_S01PS08TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.200 KB
0614_S01PS08TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	918 KB
0615_S01PS09TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.475 KB
0616_S01PS09TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.151 KB
0617_S01PS09TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	914 KB
0618_S01PS10TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.770 KB
0619_S01PS10TRAFP01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	950 KB
0620_S01PS10TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.645 KB
0621_S01PS10TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	931 KB
0622_S01PS11TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.818 KB
0623_S01PS11TRAFP01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	955 KB
0624_S01PS11TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.922 KB
0625_S01PS11TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	938 KB
0626_S01PS12TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.357 KB
0627_S01PS12TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.447 KB
0628_S01PS12TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	927 KB
0629_S01PS39TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.369 KB
0630_S01PS39TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.088 KB
0631_S01PS40TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.367 KB
0632_S01PS40TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	965 KB
0633_S01PS13TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.404 KB
0634_S01PS13TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.325 KB
0635_S01PS13TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	922 KB
0636_S01PS14TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.405 KB
0637_S01PS14TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.232 KB
0638_S01PS14TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	919 KB
0639_S01PS15TRAPP01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.568 KB
0640_S01PS15TRAPT01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.028 KB

0641_S01PS15TRAFP01A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	963 KB
0642_S01PS15TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.706 KB
0643_S01PS15TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	937 KB
0644_S01PS15TRAPP02B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.945 KB
0645_S01PS15TRAPP03A_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.885 KB
0646_S01PS15TRAPP04B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.458 KB
0647_S01PS20TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.376 KB
0648_S01PS20TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.357 KB
0649_S01PS20TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	923 KB
0650_S01PS21TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.915 KB
0651_S01PS21TRAFP01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	948 KB
0652_S01PS21TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.616 KB
0653_S01PS21TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	930 KB
0654_S01PS22TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.417 KB
0655_S01PS22TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.336 KB
0656_S01PS22TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	924 KB
0657_S01PS23TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.372 KB
0658_S01PS23TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.186 KB
0659_S01PS23TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	916 KB
0660_S01PS24TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.390 KB
0661_S01PS24TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.154 KB
0662_S01PS24TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	920 KB
0663_S01PS25TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.371 KB
0664_S01PS25TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.507 KB
0665_S01PS25TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	926 KB
0666_S01PS26TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.272 KB
0667_S01PS26TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.053 KB
0668_S01PS27TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.235 KB
0669_S01PS27TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.260 KB
0670_S01PS27TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	922 KB
0671_S01PS28TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.443 KB
0672_S01PS28TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.133 KB
0673_S01PS28TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	915 KB
0674_S01PS29TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.961 KB
0675_S01PS29TRAFP01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	947 KB
0676_S01PS29TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.581 KB
0677_S01PS29TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	932 KB
0678_S01PS30TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.537 KB
0679_S01PS30TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.279 KB
0680_S01PS30TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	910 KB
0681_S01PS35TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.412 KB
0682_S01PS36TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.284 KB
0683_S01PS36TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	982 KB
0684_S01PS31TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.387 KB
0685_S01PS31TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.135 KB
0686_S01PS31TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	908 KB
0687_S01PS32TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.945 KB
0688_S01PS32TRAFP01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	948 KB
0689_S01PS32TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.771 KB
0690_S01PS32TRADG01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	930 KB
0691_S01PS33TRADI01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	1.389 KB
0692_S01PS33TRASZ01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	983 KB
0693_P01PS02TRAPN01C_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.117 KB
0694_P01PS02TRAPN02B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.867 KB
0695_P01PS02TRAPN03B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.415 KB
0696_P01PS02TRAPN04B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.708 KB
0697_P01PS02TRAPN05B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.933 KB
0698_P01PS02TRAPN06B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	4.610 KB
0699_P01PS02TRAPN07B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.445 KB
0700_P01PS02TRAPN08B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.514 KB
0701_P01PS02TRAPN09B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.391 KB
0702_P01PS02TRAPN10B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.739 KB
0703_P01PS02TRAPN11B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	2.994 KB
0704_P01PS02TRAPN12B_signed.pdf	Sì	26/03/2022	3.186 KB

0705_P01PS02TRAPN13B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		5.297 KB
0706_P01PS02TRAPN14B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.406 KB
0707_P01PS02TRAPN15B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.429 KB
0708_P01PS02TRAPN16B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.127 KB
0709_P01PS02TRAPN17B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.160 KB
0710_P01PS02TRAPN18B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.292 KB
0711_P01PS02TRAPN19B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.518 KB
0712_P01PS02TRAPN20B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.266 KB
0713_P01PS02TRAPN21B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.680 KB
0714_P01PS02TRAPN22B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.883 KB
0715_P01PS02TRAPN23B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.174 KB
0716_P01PS02TRAPN24A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.374 KB
0717_P01PS02TRAPN25A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.323 KB
0718_P01PS02TRADC01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.118 KB
0719_P01PS02TRADC03A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.178 KB
0720_P01PS02TRADC02A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.135 KB
0721_P00PS01TRADC05A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.555 KB
0722_P00PS01TRADC06A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.323 KB
0723_P00PS01TRADC07A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		1.434 KB
0724_P01PS02TRARE01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		5.473 KB
0725_P01PS02TRAPP01C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.502 KB
0726_P01PS02TRAPP02B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.685 KB
0727_P01PS02TRAPP03B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.469 KB
0728_P01PS02TRAPP04B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.114 KB
0729_P01PS02TRAPP05B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.131 KB
0730_P01PS02TRAPP06B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.030 KB
0731_P01PS02TRAPP07B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.930 KB
0732_P01PS02TRAPP08B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		3.076 KB
0733_P01PS02TRAPP09B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.993 KB
0734_P01PS02TRAPP10B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.346 KB
0735_P01PS02TRAPP11B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.572 KB
0736_P01PS02TRAPP12B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.774 KB
0737_P01PS02TRAPP13B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		4.295 KB
0738_P01PS02TRAPP14B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.996 KB
0739_P01PS02TRAPP15B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.965 KB
0740_P01PS02TRAPP16B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.430 KB
0741_P01PS02TRAPP17B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.620 KB
0742_P01PS02TRAPP18B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.760 KB
0743_P01PS02TRAPP19C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.974 KB
0744_P01PS02TRAPP20C_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.773 KB
0745_P01PS02TRAPP21B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.997 KB
0746_P01PS02TRAPP22B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.439 KB
0747_P01PS02TRAPP23B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.615 KB
0748_P01PS03TRAPP24A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.723 KB
0749_P01PS03TRAPP25A_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.680 KB
0750_P01PS02TRADT01B_signed.pdf	Sì	26/03/2022		2.572 KB

STRUTTURA RDO

Busta di Qualifica	Sì
Busta Tecnica	Sì
Busta Economica	Sì

QUALIFICA

Allegati Generici
Non attivo

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - IMPRESA SINGOLA/MANDATARIA/CONSORZIO/GEIE

Parametro	Descrizione
-----------	-------------

Istruzioni di compilazione	Compilare i campi sotto riportati secondo quanto indicato nella documentazione di gara. Per tutta la documentazione/dichiarazioni da produrre, per le quali non si trovi corrispondenza esatta nei campi sotto riportati, utilizzare i campi denominati "Eventuale ulteriore documento".	
Parametro	Descrizione	Tipo Parametro
1	Allegare lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1 – Modello Anas di dichiarazione) redatta e sottoscritta secondo le indicazioni della documentazione di gara	Allegato firmato
1	Allegare Documento di Gara Unico Europeo DGUE (Allegato 2) sottoscritto digitalmente.	Allegato firmato
1	Allegare Dichiarazione "Stato di famiglia per Antimafia" (Allegato 3) sottoscritta digitalmente.	Allegato firmato
1	Allegare copia scansionata di Documento di Identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.	Allegato firmato
1	Allegare eventuale Procura	Allegato firmato
1	Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore	Allegato firmato
1	Allegare copia scansionata della ricevuta di versamento del contributo ANAC per la procedura in oggetto, corredata da dichiarazione di autenticità e Documento di Identità del Dichiarante, sottoscritte digitalmente.	Allegato firmato
1	Assolvimento dell'imposta di bollo (ricevuta di pagamento o fotocopia del contrassegno)	Allegato firmato
1	Allegato 6 – BIM_PRAB_21_01_CA_CI_10_A	Allegato firmato
1	Allegato 7– BIM_PRAB_21_01_CA_CI_11_A	Allegato firmato
1	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
1	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
1	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
1	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
1	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
1	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
1	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
1	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
1	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
1	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
Dichiarazione	Il concorrente conferma di aver compreso che la documentazione amministrativa dovrà essere allegata in formato elettronico, secondo quanto puntualmente indicato nel disciplinare di gara.	Singola scelta
	Si precisa che ogni documento richiesto dovrà essere prodotto mediante singoli file firmati digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri.	

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Parametro	Descrizione	Tipo Parametro
Piano di Monitoraggio Ambientale	Allegare lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1bis – Modello Anas di dichiarazione) redatta e sottoscritta secondo le indicazioni della documentazione di gara	Allegato firmato
Piano di Monitoraggio Ambientale	Allegare Documento di Gara Unico Europeo DGUE (Allegato 2) sottoscritto digitalmente.	Allegato firmato
Piano di Monitoraggio Ambientale	Allegare Dichiarazione "Stato di famiglia per Antimafia" (Allegato 3) sottoscritta digitalmente.	Allegato firmato
Piano di Monitoraggio Ambientale	Allegare copia scansionata di Documento di Identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.	Allegato firmato
Piano di Monitoraggio Ambientale	Allegare eventuale Procura	Allegato firmato
Piano di Monitoraggio Ambientale	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
Piano di Monitoraggio Ambientale	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
Piano di Monitoraggio Ambientale	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato

Piano di Monitoraggio Ambientale	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
Piano di Monitoraggio Ambientale	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
Piano di Monitoraggio Ambientale	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - 1° IMPRESA MANDANTE

Parametro	Descrizione	Tipo Parametro
3	Allegare lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1 – Modello Anas di dichiarazione) redatta e sottoscritta secondo le indicazioni della documentazione di gara	Allegato firmato
3	Allegare Documento di Gara Unico Europeo DGUE (Allegato 2) sottoscritto digitalmente.	Allegato firmato
3	Allegare Dichiarazione "Stato di famiglia per Antimafia" (Allegato 3) sottoscritta digitalmente.	Allegato firmato
3	Allegare copia scansionata di Documento di Identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.	Allegato firmato
3	Allegare eventuale Procura	Allegato firmato
3	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
3	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
3	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
3	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
3	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
3	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
3	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - 2° IMPRESA MANDANTE

Parametro	Descrizione	Tipo Parametro
4	Allegare lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1 – Modello Anas di dichiarazione) redatta e sottoscritta secondo le indicazioni della documentazione di gara	Allegato firmato
4	Allegare Documento di Gara Unico Europeo DGUE (Allegato 2) sottoscritto digitalmente.	Allegato firmato
4	Allegare Dichiarazione "Stato di famiglia per Antimafia" (Allegato 3) sottoscritta digitalmente.	Allegato firmato
4	Allegare copia scansionata di Documento di Identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.	Allegato firmato
4	Allegare eventuale Procura	Allegato firmato
4	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
4	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
4	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
4	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
4	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
4	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - 3° IMPRESA MANDANTE

Parametro	Descrizione	Tipo Parametro
5	Allegare lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1 – Modello Anas di dichiarazione) redatta e sottoscritta secondo le indicazioni della documentazione di gara	Allegato firmato
5	Allegare Documento di Gara Unico Europeo DGUE (Allegato 2) sottoscritto digitalmente.	Allegato firmato
5	Allegare Dichiarazione "Stato di famiglia per Antimafia" (Allegato 3) sottoscritta digitalmente.	Allegato firmato

5	Allegare copia scansionata di Documento di Identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.	Allegato firmato
5	Allegare eventuale Procura	Allegato firmato
5	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
5	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
5	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
5	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
5	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - 4° IMPRESA MANDANTE

Parametro	Descrizione	Tipo Parametro
6	Allegare lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1 – Modello Anas di dichiarazione) redatta e sottoscritta secondo le indicazioni della documentazione di gara	Allegato firmato
6	Allegare Documento di Gara Unico Europeo DGUE (Allegato 2) sottoscritto digitalmente.	Allegato firmato
6	Allegare Dichiarazione "Stato di famiglia per Antimafia" (Allegato 3) sottoscritta digitalmente.	Allegato firmato
6	Allegare copia scansionata di Documento di Identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.	Allegato firmato
6	Allegare eventuale Procura	Allegato firmato
6	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
6	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
6	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
6	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
6	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AVVALIMENTO

Parametro	Descrizione	Tipo Parametro
7	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
7	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
7	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
7	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
7	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
7	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
7	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
7	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
7	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
7	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
7	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
7	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
7	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
7	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - MANDATO COLLETTIVO/ATTO COSTITUTIVO CONSORZIO

Parametro	Descrizione	Tipo Parametro
8	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
8	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
8	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato

EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

[illegible]

PARAMETRI TECNICI

Allegati Generici
Attivo

OFFERTA TECNICA

[illegible]

Eventuale altro documento	Allegare eventuale altro documento	Allegato firmato
Eventuale altro documento	Allegare eventuale altro documento	Allegato firmato
Eventuale altro documento	Allegare eventuale altro documento	Allegato firmato
Eventuale altro documento	Allegare eventuale altro documento	Allegato firmato
Eventuale altro documento	Allegare eventuale altro documento	Allegato firmato
Eventuale altro documento	Allegare eventuale altro documento	Allegato firmato
Eventuale altro documento	Allegare eventuale altro documento	Allegato firmato

PARAMETRI ECONOMICI

Allegati Generici
Non attivo

RISPOSTA ECONOMICA

Codice	Descrizione	Commenti	Unità di misura	Quantità
Ribasso in cifre	Indicare il ribasso percentuale in cifre offerto sull'importo posto a base di gara, utilizzando la virgola per la separazione dei decimali. Tale valore dovrà coincidere con il valore del ribasso indicato in cifre risultante dalla compilazione della Lista delle Lavorazioni e Forniture, da allegare nel campo sottostante.		%	1

RISPOSTA ECONOMICA

Parametro	Descrizione	Tipo Parametro
Allegato GT_LCF DIGIT – Lista delle categorie e delle forniture digitale	Allegare il modulo "Lista delle categorie e delle forniture digitale" (Allegato GT_LCF DIGIT) firmato digitalmente.	Allegato firmato
Allegato 4 – Dichiarazione Costi Sicurezza cd Aziendali e Costi Manodopera	Allegare il modulo "Dichiarazione Costi Sicurezza cd Aziendali e Costi Manodopera" (Allegato 4) firmato digitalmente.	Allegato firmato
Procura	Allegare eventuale procura	Allegato firmato
Eventuale ulteriore documento	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
Eventuale ulteriore documento	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
Eventuale ulteriore documento	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato
Eventuale ulteriore documento	Eventuale ulteriore documento	Allegato firmato