UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilita
Servizio Territoriale UREGA di RG/SR

Sezione di Ragusa

S.A. COMUNE DI POZZALLO

Procedura aperta con il criterio del minor prezzo per l'affidamento dei “Lavori di mitigazione del
rischio idrogeologico da esondazione. Regimazione acque meteoriche confluenti nella zona nord del
centro abitato”. Importo totale dei lavori € 744.948,88 (soggetti a ribasso € 705.935,79 - oneri sicurezza
€ 39.013,09).

CIG 94056056C8 CUP C14H20001080001- GARA CON PIATTAFORMA TELEMATICA

VERBALE n. 1 del 05/01/2023

L’anno duemilaventitre, il giorno 5 del mese di gennaio alle ore 9:00, presso la sede
dell’Ufficio Regionale per 1’Espletamento di Gare per 1’Appalto di lavori pubblici, Sezione di
Ragusa, si e riunita la Commissione di gara costituita, ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della L.R.
12/2011, dal Presidente avv. Luigi Piccione, dal Vicepresidente arch. Angelo Schembri dal
Responsabile U.O. n. 6 della Stazione Appaltante geom. Giancarlo Renda nominato con
determinazione del Settore Tecnico n. 495 del 14/11/2022 della stessa S.A.. Svolge la funzione di
verbalizzante non componente della Commissione di gara la sig.ra Emanuela Brinch dipendente in
servizio presso I’U.R.E.G.A. Sezione di Ragusa.

Gli operatori economici interessati sono stati avvisati della presente seduta pubblica come
previsto dal disciplinare di gara. I legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
potranno seguire le fasi di gara tramite la piattaforma telematica portale operatori economici
mediante accesso autenticato all’indirizzo: htpp://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici,
come da avviso "Espletamento gara da remoto" pubblicato sul portale gare (liste note ed avvisi).

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione del Collegio e la
presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica.

PREMESSO CHE

4

e con pec del 21/09/2022 acquisita agli atti UREGA al prot. n.0127804 di pari data, il Comune
di Pozzallo ha trasmesso il bando e il disciplinare della gara in epigrafe;

e con nota prot. 0130696 del 27/09/2022, ’'UREGA ha fissato il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte per il 15/11/2022 alle ore 23,59, e fissato la prima seduta di gara



per il 16/11/2022, ore 9:30;

e con pec del 15/11/2022, acquisita agli atti UREGA al prot. n.0154300 di pari data, il
Comune di Pozzallo ha richiesto di prorogare i tempi di scadenza di presentazione delle
offerteal 31/12/2022;

e la S.A. ha assolto gli obblighi di pubblicazione del bando di gara.

Entro i termini 15/11/2022 ore 23,59 sono pervenuti nella piattaforma n. 160 plichi
telematici, dei quali si constata preliminarmente l’integrita. Di seguito si copia la videata dei
concorrenti partecipanti:

Trovati 160 eiementi. Visuslizzazione da 1 a 30.
iPrima/Precedente] 1,

DOpzioni N.pl Rag.sociale ditta Data pres. offerta N.prot. ‘Data prot.
- -
R 1 G. & PROTETTO INFRASTRUTTURE S.R.L. ; 25/10/2022 B O
R 2 BOSCARING ROSARIO 09/11/2022 B
(Y 3 SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L. 10/11/2022 E3
FR E TECHNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. 10/11/2022 E3
P& s SI.CO. EDUIS.AL. E3
R 5 z.costruzioni s.cl. 10/11/2022 BB O
P& 7 MUNEGLIS SALVATORE 11/1172022 53
R 3 ATI SASSARELLOSRL LIBRIZ STRUZIOHNI SR 11/11/2022 E3 @
& B ELCAL SRy 11/11/2022 |50 NG
PR 18 EREDI GERACI SALVATORE SRL . 11/11/2022 3 .
(Y 11 Mt LAVORI S.R.L. 1171172022 Ed
(3 12 DIPEAZZA S R.Y. 11/11/2022 3
& 13 CONSORZIC STABILE DA WINCI 11/11/2022 £3
s i3 CAR UP s.cl. 11/11/2022 =1
R 15 MARINO-CIALONS 11/11/2022 B &
R 16 C.G. COSTRUZIONT S.R.L. 2022 E=1 (0
B 17 LAGECO di Parisi Adrians S.cl. /11/2022 E3
R 18 EDILCAM COSTRUZIONT SRL 11/11/2022 El
(Y i3 IDRCGEDIL 11/11/2022 3
P& 20 SAMTISE COSTRUZIONT SBL 11/11/2022 B3
& 21 flumec 12/11/2022 x|
Y 22 DA.MA. COSTRUZIONI S.R. 13/11/2022 B
Fi 23 CIPAR S.R.L. 14/11/2022 £
(Y 28 ARCCBALENG SRL 14/11/2022 =1
& 25 CO.MIN. S.R.L. 14/11/2022 3
PR 28 EDIL S.E.P. SOC. CDOP. 14/11/2022 B3
PR 27 MA.GE.CO. SRL 14/11/2622 Ea O
(Y 28 PRO.A.CO S.R.L. 1471142022 E1 O
i 23 DIvA SRI 1471172022 Ed
R 30 TRASPORTI £ MOVIMENTE TERSA S.R.L. 14/11/2022 E=l
vazio;i N.pl Rag.sociale ditta = Data pres. offerta ©ra 2 Noprot. Data prot.
o :
[ 31 C.M.C. SRL 14/11/2022 11:29:48 £3
R 32 LUICAN GROUP SRL 14/11/2032 12:30:13 BE
Y 33 ALBANI GAETANG 1471172022 12:23:58 =]
Y 33 COMSORZIQ STABILE SANTA CHIARS SOCIETA' CONSORTILE & R.L. 14/11/2022 12:27:59 Bl 0
(Y 35 CONSORZIC FRA COCPERATIVE Of PRODUTIONE E LAVORS CONSTOGP SO 14/11/2022 12:33:25 Bl
& as PAMGES COMSORZIC STASILE SCARL 14/11/2022 12:58:54 E3 &
[ 37 GEQTEK SRi 1471172022 13:49:45 = |
Y 38 CONSORZIO STABILE OPERA S.C. S R.L. 14/11/2022 14:12:28 E3 @
P& 39 HORUS SOCIETA' COOPERATIVA 14/11/2 15:26:15 o3|
& 40 CAVALLT SALVATORE 14/11/2022 15:32:52 E3
[ 41 INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE s.ci. 14/11/2022 15:35:14 B &
R a2 38 SRL 15:54:10 E3
[ 23 L.CO.E.S. & C, S.A.S. DI PAPPALARDO ONQFRIQ 14/11/2022 16:01:22 3% §
R 44 GIAMBRONE COSTRUZIONI S.R.L. 14/11/2022 16:08:00 E3 @
P a5 DEMETRA LAVORT S.R.L. 14/11/2022 16:13:53 5 B 3]
R 26 COMNSOR ARTE 14/11/2022 ¥ 16:43:31 B
& 47 SOTER S.R.£. 14/11/2022 16:55:51 E O
P& 28 ELD. SOCIET COOPERATIVA 14/11/2022 16:56:14 E=(ERen
R as 3G ENERGY S.R.L. 14/11/2022 17:32:35 B3 @
B 50 EENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. & R.L. 14/11/2022 17:37:28 Bl ¢
Pl 51 STRACOS SR 14711720232 17:37:34 Ed
@ 52 ATI CAITAGIRONE MARID UGO GISWANNI - ANTINORD WINCENZD DOMEN 14711/2022 17:43:53 [ﬁ
P& 53 LA PROSPETTIVA COSTRUZIONI SAS DI SCAFFIDI MUTA GIUSERSE 14/11/2022 18:18:11 3
(3 54 LABRUMA COSTRUZIONT SEL 14/11/2022 19:09:27 EA
[y ss SINFRA SR 14/11/2022 19:17:35 oz |
F& 56 ANZA FRANCESCO 14/11/2022 19:42:03 B3
Fi& 57 LEONE VINCENT < 15/11/2022 08:32:29 E3 ¢
F& 58 ESSEQUATTRO COSTRUZIONI 15/11/2022 09:38:27 =1 Y
& se An.Sa. - Azimut 15/11/2022 09:53:47 E3 O
3 60 LS GARDENTA COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA 15/11/2022 09:55:15 | 52 {2 ]
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AZZURRA COSTRUZIONI S.R.E.

NIGITA INFRASTRUTTURE DT MIGITA BIAGIO MARCO
AMATO MARL

CAPOBIANCO GIUSEPPE

ALP CONSQRZIO STABILE

Luce S.rl.

CREF. S.cl.
CONSTRUCTA PLUS S.R.L.
COSTRUZIONT

ELLI FEDERICO S.R.L.
Carameanne Marco

TECHO EDIL COSTRUZIONI S.R.L.
PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL
ANGELICO COSTRUZIONE S.R.L,
SA.MA. S.R.L.

MARRONE COSTRUZIONT S.R.L.
ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA
IL.G.EiSel

SM. S.R.L.

GENCO S.R.L, UNIPERSONALE
ViG SRL SEMPLIFICATS

COGES? SRL UMIPERSOMA
MEDIT S.R.L.

MC L.

ATI TECMOLOGIE EDILI SRL - GARQFALQ SAIVATORE
Dt COSTRUZICNI SRL

ISAF COSTRUZIONMI S.R.L.

ARLEN S.R.L.

GANGI TMPIANTI S.R.L.

&gm}é ditta

COMSORZIQ STABIE TOSCANS EDILIZIA £ AMBIENTE SOCIETA' CONSO

CONSORZIC STABTIF CANTIERE ITALTA
SUPREMA APPALT] SRL

Costruzion: Geperali Mangano sri
CO.AG. S.R.L.

L.P. COSTRUZIONI S.R.L.

ACOGEN S.R.L.

RE.CO.GE. S.rl.
CONSORZIOQ IMPRESE PROVINCIALI ARTIGIANATO ENNESE C.I2AE.
IMPRESE SORBELLD ALFIO

C.6.C. S.R.L.

MADOMNA COSTRUZIONT SRL

ATI QRIZZONTALE CON COSTRUZIONI GENERALT MAZZFO SRL

Alak srl

PUCE COSTRUZIONI SRL

ATI: MESSIMA COSTRUZIONT SRL - GRASSO COSTRUZIONT GENERAIT S
TEK INFRASTRUTTURE SR

FIAMMINGO COSTRUZIOMI SRL

MOMDELLO COSTRUZICNE SRL
MOB& SRL

SORRENTT IMPIANTI SRE

178 COSTRUZICHT SRE

UNYON CONSORZIO STABILE SCARL

EUROPEAN CONSTRUCTICON COMPANY S.P.A, IN SIGLA "ECC S.PA.”
EFFEPI Sl

ATI ALMA GROLIP SRL - TIXE SRL

ES.A. S.RL.

CONSORZIO STABILE APPAITITALIA

M.E.

A5. SRL
PLCA, sri

Data pres. offerta

/1172022

15
15,
15/11/2022
15/11/2022
15/11/2622
15/11/2022
15/11/2Q22
15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022
15/13/2022
15/131/2022
15/11/2822
15/11/2022
15/11/2622
15/11/2822
15/11/2022
15/11/2022
15/131/2022
15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022
15/131/2022
20/13/2022
20/12/2022
21/12/2032

Data pres. offerta

23/12/2022
23/12/2022
23/12/2022
23/1272022
23/12/2022
27/12/2022
27/12/2022
27/12/2022
27£12/2022
27/12/2022
27/12/2022
27/12/2022
28/12/2022
28/12/2022
28/12/2C22
28/13/2022
28/13/2022
28/12/2022
28/12/2022
28{12/2022
25/12/2022
25¢12/2022
25/12/2022
25{12/2022 E
25/12/2022
25/12/2022
25/12/2022
28/12/2022
26/12/2022
28/12/2022

Ora

10:08:42
10:15:07
10:18:58
10:20:58
10:27:19
10:54:54
11:2%:23
11:30:35
11:31:35
11:40:13
11:47:25
12:06:50
12:26:28
12:27:4%
13:01:23
15:07:33
16:57:00
16:07:18
15:14:25
16:33:15
15:46:00
17:37:37

185:38:38
15:10:56
21:33:44

11:313:10
19:26:5¢

15:51:05

Ora

16:33:55
11:50:02
15:26:15
17:51:28
15:45:44
10:03:38
10:12:38
10:21:32
11:54:37
13:36:11
16:16:58
19:05:32
10:52:48
10:57:42
11:35:84

12:10:38

12:25:10

12:58:54
16:33:87
16:57:21
10:26:07
11:14:30
11323345
11:39:02
11:43:01
12:08:06
13:03:23
14:38:18
15:32:18

15:47:45
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R 121 COSMAK SRL 29/12/2022 17:83:07 5]

R 122 CIESRI. 29/12/2022 17:08:33 3

P& 123 SICIL TECNO PLUS SRL 29/12/2022 17:31:19 El @O
R 124  D.L.M. COSTRUZIONI SRL 29/12/ 17:40:53 Bzl

Y 125  AVENISRL 29/12/2022 18:21:39 30|

& 126  CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI 29/12/2022 18:41:56 B @
[ 127 5.V GROUP S.R.L. 29/12/2022 19:02:28 1 &
R 128  ATI A.E.GL SPADARO S.R.L. - FAREL IMPIANTI S.R.L. 29/12/2022 15:02:28 Ed (D
R 129 CO5.IT sl 29/12/2022 15:12:29 (52 )]
R 130  LOTOS.R.L. 29/12/2022 19:25:32 o2}

& 131 LE.S. (LAVORI EDILT STRADALI} DI ALESSANDRO GENNA&C. - 5. 29/12/2022 20:02:48 55 )
& 132  DST EDIL SR.L 238/12/2022 20:21:57 B3l
Y 133  5.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. ’ 30/£2/2022 05:05:03 B O
R 134 GEMIS.cl ' 30/12/2022 09:46:05 A

& 135  CRISCENZO COSTRUZIGNI SRL 30/12/2022 09:53:46 EA

R 136 CO.GE SRL 30/12/2022 E3

Y 137 DOMUS AUREA CONSCRZIO STABILE S.C.AR.L. 30/12/2022 10:56:22 B O
R 138 imperedif sri 30/12/2022 11:02:43 £

R 139  GEQDESIA SRL 30/12/2022 11:49:54 L3

(Y 140  ATILAVORO SUD SRL (CAPOGRUPPO) - DESCAT SRL [MANDANTE) 30/12/2022 12:21155 B O
Y 141 NT COSTRUZIONI SRL 30/12/2022 12:32:52 B @
PR 142  G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L. . 30/12/2022 13:06:38 B @
(5 143 C&C INFRASTRUTTURE SRL 30/12/2022 13:05:40 5z

B 144  COSPIN SRL UNIPERSONALE 30/12/2022 E1 @
R 145  FERRARA SRL 30/12/2022 7 £

R 146  PROGETTI DI ROBERTO MIGRELET & C. S.R.L. 30/12/2022 15:56:45 B @
R 147  AS.G. GROUP s.cl. 17:16:42 |z

Py 148  SPEROME LA TORRE 30/12/2022 17:52:00 B @
Y 146 PM. COSTRUZIONI SRL 30/12/2022 18:03:26 58]

R 150 CASTROVINCE COSTRUZIONI S.R.L. 30/12/2022 18:18:50 Bl @
Opzioni N.pl Rag.sociale ditta Data pres. offerta “Ofa N.prot. Data prot.
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FR 151 C &L COSTRUZIONI SRL 30/12/2022 18:55:51 [ﬁy

R 152  RTI MEDI APPALTI SR1 - D'ALBERTI GIUSEPSE 30/12/2022 20:33:51 B O
R 153  ATL: Sole Societa’ Cooperativa (Mardatariz) - Saullo S.ri. 31/12/2022 02:59:43 7%

R 154  ZOCCO CARMELD 31/12/2022 09:17:45 1 @
[ 155  MAMAN. DI CALLARI CARMELO £ ANTONELLO S.N.C. 31/12/2022 12:32:00 £

& 156  PORTO COSTRUZIONI SRL 31/12/2022 13:31:01 E1 @
Y 157  Conor s.rl. 31/12/2022 14:35:12 B2 O
Fi 158  EMM3A CONSOLIDAMENTI SRL 31/12/2022 17:42:35 £

& 158  Appaltitaiia sri Unipersorale 31/12/2022 18:23:2¢ a

iy 160  GEN COSTRUZIONIS.R.L. 31/12/2022 18:41:08 £

Il Presidente da lettura dei nominativi delle ditte partecipanti alla gara. I componenti della
Commissione di Gara, preso atto della denominazione delle imprese partecipanti, dichiarano che
non sussistono motivi di incompatibilita o astensione all'espletamento della gara.

Nel bando di gara e prevista la procedura di inversione procedimentale, di cui all'art. 133
comma 8 del Codice, e quindi si procedera, per prima, all’apertura dei plichi contenenti le offerte
economiche degli offerenti.

Il Presidente della Commissione di Gara, previa trasmissione della password da parte
dell’istruttore direttivo geom. Giancarlo Leggio, responsabile degli adempimenti relativi alla
celebrazione della gara (R.A.G.) ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 22 del 03/07/2019, provvede
all’apertura telematica di ogni singola busta economica, verificandone la regolarita, e dando
contestuale lettura del ribasso percentuale offerto dalle n. 160 imprese partecipanti, cosi come




risultante dalle tabelle estratte dalla piattaforma delle quali, di seguito si riporta la videata:

N.pl* Rag ,m iale ditta “ Ammissione Esitoverif. Ribasso offertoc
7 : . - e : prec.inversa

B ot G. & PROIETTO INFRASTRUTTURE S.R.L. -28,287 %
B 2 BOSCARING ROSARIO -23,7635 %
] SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L. -31,8085 %
B 4+ TECHOTEAM COSTRUZIONT S.R.L. -30,481 %
B s Si. CO.EDHIS.R.L, -30,8112 %
B s z.costruzioni s.cl. -30,8275 %
B 7 MUNEGLIA SALVATORE -30,355 %
B e ATI PASSARELLOSRL LIBRIZZI COSTRUZIONI SRL -27.5229 %
M e ELCAL SRL -30,4255 %
& 10 EREDI GERACI SALVATORE SRL -30,983 %
B u MaOVI LAVORI S.R.L. -30,648 %
My 12 DiplazZASRL -30,5212 %
B 13 COMSORZIO STABILE DA VINCI -30,8835 %
R 12 CARGROUP s.cl. -30,6828 %
My 15 MARINO-CIALONA -32,7842 %
Pk 16 C.G. COSTRUZIONI S.R.L. -30,1717 %
Fh 27 LAGECO di Parisi Adriana S.cl. -30,22 %
MR 18 EDILCANM COSTRUZIONI SRL -29,8686 %
R 1o IDROGEDIL -30,871 %
FR 20 SANTISE COSTRUZIONI SRL -30,388 %
R 2t flumec -30,7512 %
MR 22 DA.MA. COSTRUZIONI S.R.L -30,8067 %
PR 23 CiEARSRL -38,4235 %
Fly 24  ARCOBALENO SRL > -30,1111 %
B 2s CO.MIN. S.R.L. -30,7717 %
PR 26 EDIL S.E.P. S5OC. COOP. -30,4177 %
F 27 MA.GE.CO. SRL -30,4461 %
Fh 28 PRO.A.COS.R.L. -30,403 %
Fh 29 DIva SRL -33,8208 %
Fly 30  TRASPORTI £ MOVIMENTI TERRA 5.R.L. -30,5115 %
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VC.M«
LUICAR GROUP SRL

ALBANI GAZTAND

CONSORZIO STABIE SANTA CHIARS SOCIETA' CONSORTILE AR.L.
CONSORZIC FRA COCPERATIVE DI PRODUZIONE £ LAVORO CONSCOCP SO

PANGEA CONSORZIC STARUE SCARL
GEQTEXK SRL
CONSORZIO STABILE OPERA S.C.AR.L.
HORUS SOCIETA' COOPERATIVA
CAVALLI SAIVATORE
INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE 5.1l
3B SRL
1.COE.5. & C. 5.4.5. DI PAPPAL ARDO ONQOFRID
GIAMBRONE COSTRUZIONI S.R.L.
DEMETRA 1 8YORI S.R.L.
CONSORZIO ARTEK
SOTER S.R.L.
ELD. SOCIET' COCPERATIVA
3G ENERGY S.R.L.
FEMIX CONSDRZIO STABILE SOC. COOP. & R
STRACOS SR
ATI CAITAGIRONE MARIC GO GIOVANNT - ANTINORG VINCENZO DOMEN
LA PROSPETTIVA COSTRUZIONI SAS DI SCAFFIDI MUTA GIUSEPPE
LABRUNA COSTRUZIONI SRE
SINFRA S.R.L.
ANZ2' FRANCESCO
LEQNE VINCENZO
ESSEQUATTRO COSTRUZIONI
2. ~ Azimul

A5
2 DENIA COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA

~ Ammissione Esito verif.

proc.inversa

Ribasso offerto

-30,8317 %
-23,1111 %
-30,432 %
-30,5656 %
31,2799 %
-30,58 %
-30,9953 %
-30,4242 %
-30,3334 %
-30,909 %
31,1355 %
-30,6155 %
-22,156 %
-29,9292 %
-30,9184 %
-30,9553 %
-30,3801 %
30,2114 %
-30,6422 %
-30,8403 %
-30,6983 %
-30,8915 %
-30,6999 %
-19,6315 %
-30,821 %
-30,9114 %
-30,6192 %
-30,9902 %
-30,8674 %
-30,756 %
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i Saei

AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.

HMIGITA INFRASTRUTTURE DI MIGITA BIAGID MARCO

ALP CONSORZIO 574

Luce S.cl.

CREF S.rl.

CONSTRUCTA PLUS S.8.L.

COSTRUZIONI E TECNOLOGIA CONSORZIO STABILE S.C.A.8.L.
ELLI FEDERICO S.R.L.

Caramanno Marco

TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L.

PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL

ANGELICO COSTRUZIONI S.R.L.

SA.MA S.R.L.

MARRONE COSTRUZIONI S.R.L.

ARCAS CQSTRUZIQONI DI PERITORE ROBERTA

1.G.C. S.oh

S.M.S.R1.

GENCO S.R.L. UNIPERSONALE

ViG SRL SEMPLIFICATA

URANIA COSTRUZIONI S.cl.

CO:GES? SRL UNIPERSONALE

MEDIT S.R.L. -
MCS.R.L

ATI TECNOLOGIE EDIET SRL - GAROFALO SALVATORE
Dt COSTRUZIONI SRL

ISAF COSTRUZIONI S.R.L.

ARLEN S.R.L

GANGT IMPIANTI S.R.L.

CONSORZIQ STASIHE TOSCANA EDILIZIA £ AMBIENTE

CONSORZIO STABH F CANTIERE ITALTA

SUPREMA APPALTI SRE

Costruzior: Generali Mangano sri

CO.AG. S.R.E.

L.P. COSTRUZIONI 5.R.L.

ACOGEN S.R.L.

RE.CO.GE. S.nl.

CONSORZIQ IMPRESE PROVINCIALT 2RTIGIANATO ENNESE C.IRAE,
IMPRESA SCORBELID ALFIO

CG.C SR.L

MADOMNA COSTRUZIONI SRL

ATZ ORIZZONTALE CON COSTRUZIONI GENERALI MAZZEQ SRL

Aiak srl

PUCA COSTRUZIONT SRL

ATI: MESSINA COSTRUZIONI SRL - GRASSO COSTRUZIGNI GEMERALT S

TEK INFRASTRUTTURE SRL
FIAMMINGO COSTRUZFIONI SHL
MONDELLO COSTRUZIONT SRL
MOBA SRL

SORRENTI IMPIANTI SRE
ITALCOSTRUZIONE SRE

UNYON CONSORZIQ STARILE SCARYL
EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.P.A, IM SIGLA "ECC S.P.A."
EFFEPL Sei

ATI ALMA GROUP SRL - TIXE SRL
ES.A. S.R.L.

CONSORZIC STABILE APPALTITALIA
M.E.GAS, SRL

RI.C.A, sri

~ Ammissione Esito verif.
prec.inversa

Ribasso offerto

-30,7858 %
-30,0999 %
30,828 %
-30,24 %
29,99 %
-30,103 %
-30,3997 %
-30,3434 %
-30,9337 %
-30,586 %
-31,8271 %
-30,532 %
-30,8794 %
-30,7985 %
-30,7975 %
-30,5222 %
-38,9627 %
-30,8552 %
-30,931 %
-30,665 %
-30,9238 %
-30,45 %
-30,5927 %
-30,4899 %
-30,6577 %
-30,9488 %
-30,9243 %

-30,8213 %

Ribasso offerto

30,5578 %
-30,874 %
-30,862 %
-30,6889 %
-30,9764 %
-30,9488 %
-30,9375 %
-30,843 %
-30,2635 %
-30,9747 %
-38,789 %
30,3791 %
-38,5555 %
S12,4%
-30,9263 %
-30,5261 %
30,6333 %
-30,9934 %
-30,8583 %
-30,9419 %
-30,8838 %
-30,9498 %
23,01 %
-12,1806 %
-30,9537 %
-38,5537 %
-30,2363 %
-30,8441 %
-30,5512 %
-30,306 %
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Rag.sociale ditta

~ Ammissicne Esito verif.  Ribassc offertc

COSMAK SRL

¥, COSTRUZIONI SRE
AVEMI SRL
COMSORZIC STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORT
S.\. GROUP S.R.L.
ATI AE.Gl. SPADARC S.R.L. - FAREL IMPIAMTI S.R.L.
COS. IT. s.nl.
LOTO S.R.L.

L.E.S. {L8VORI EDILI STRADALI) DI A ESSANDRO GENNA & C. - 5.

DST EDIL S.R.L.

S.C.S. COSTRUZIONI EDHI S.R.L.

GEMI S.rl.

CRISCEMZ0O COSTRUZIGNT SRL

CO.GE SRL

DOMUS AUREA COMSORZIO STABILE S.C.AR.L.

impersdi srf

GECDESIA SRE

ATI {AVORO SUD SRL {CAPOGRUPPO) - DESCAT SRL [MANDANTE}
HT COSTRUZICHI SRL

G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L.

C&C INFRASTRUTTURE SRL

COSPIb SRL UNIPERSOMALE -

ZRRARA SRL
PROGETTI DI ROBERTO HIGRELIT& C. S.R.L.
A.5.G. GROUP s.1.i,
SPERONE L2 TORRE
2.M. COSTRUZIONI SRE
CASTROVINCT COSTRUZICNI S.R.E.

o - _
C&LCOS L

RTT MEDI APPALTI SRE - D'AL BERTI GIUSEPPE

ATI: Sole Societs’ Cooperativa (Mandataria} - Saullo S.ri.
ZOCCO CARMELO

MAVAN, DI CALLARI CARMELO € ANTOMELLO S.N.C.
POSTO COSTRUZIONT SRL

Conars.ci,

EMMIA CONSOLIDAMENTI SRL
Appaititalia srl Unipersonale
GEN COSTRUZIONI S.R.L.

proc.inversa

-30,9489 %
-30,73 %
-30,8617 %
-30,76 %
-30,9528 %
30,5738 %
-30,8832 %
-30,997 %
-30,899 %
-30,89 %
-30,8784 %
-30,5409 %
-30,8185 %
-30,8342 %
-30,9416 %
-30,652 %
-30,8656 %
-30,9478 %
-30,873 %
-30,98% %
-30,976 %
-30,9129 %
-30,4529 %
-30,777 %
-30,3939 %
30,9413 %
-30,9545 %
-30,966 %
-30,9182 %
-30,9839 %

Ammissione Esito verif.  Ribasso offerto

proc.inversa
-30,9474 %
-30,8676 %
-30,9069 %

-30,9633 %
-30,86 %

-30,9421 %
-30,9646 %
-30,96%6 %
-30,2355 %

-30,9137 %
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All’esito dell’esame delle offerte economiche tutte le imprese offerenti risultano ammesse.

Successivamente, la Commissione di Gara, al fine di definire la graduatoria per la proposta
di aggiudicazione, per come previsto dalla lex specialis, ed essendo le offerte ammesse superiore a
10, procede ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte ammesse che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia,

determinata con il metodo di calcolo di cui all'art. 97 del Codice degli Appalti.

La soglia di anomalia, risulta essere pari al - 30,894613415 %

I calcoli per la

determinazione della soglia sono riportati in dettaglio nella piattaforma telematica stessa, come da
videata che di seguito si riporta:

KM,



Calcolo della soglia di anomalia

Calcolo della soglia di anomalia completato.

Codice gara

500452

Criteric di eggiudicazions
M.decimali massime dei valori offert:
M.decimali utilizzat: nel calcolo

Applica calcelo L.R.Siciliz 13/20157

Escl, automatica offerte anomale?

Sintesi agg?udicazione

Murmero offerte valide

Mumero offerie accantonais per
taglio delle al

2rezze piu basso

4

S con trencamerto {solo calcoli intermedi)

Numero offerte mediats

Media delle offerte
Media deglt scart:

Prima sogliz di anomalia

Somma ribass: offerte medists

Decreamento prima scaliz d:
aromala
Sogliz di anomalia

Esciusione automatica offerts

anomaie

4513415 %

Applicata: procedura sottosealiz € numero offerts emmesse superiore o
gguais g 19

L’indicazione di tutte le ditte offerenti ammesse, dei ribassi proposti da ciascuna delle

predette ditte, dello stato di anomalia o meno di ciascuna delle offerte riscontrato, della prima ditta e

della seconda ditta classificata risultano dalla Tabella che di seguito si riporta:

X
e

Yk



!ﬁﬂ”" Rag.socizis ditta Ribasso offertc ~ Stato Offerts congruz  Esito verif.
- aggiudicaz. 2 proc.inversa

73 PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL -31,8271 % Anomaia % &) B3
35  COMSORZIO FRA COOPERATTVE DI PRODUZIONE E LAVORGD CONSCOOP -31,2799 % Anomaia E3 o B2
s0
s T SERVIZIO IGIER -31,1555 % Anomaia % &) B3
3 ATTERI COSTRUZIONI S.R.L. -31,085 % Aromala 4 o) B2
63 €O OLOGIA CONSORZIQ STABILE 5.C.A.R.L, -30,3987 % Anomais P o) B4
128  ATI A.E.GI. SPADARG S.R.L. - FAREL TMPIANTI S.R.L. 30,957 % Anomaia £ o) E4
37  GECTEK SR: -30,9953 % Anomaia P A o B3
108 FIAMMINGO COSTRUZIOMI SRL -30,9934 % anomata PA &7 B3
85 MCSRL -30,9927 % Anomaia x & B
58  ESSEQUATTRO COSTRUZIONI -30,9802 % Anomalia FA &1 B4
140 ATI L{AVORQ SUD SRL (CAPOGRUPPQ) - DESCAT SRL (MANDANTE} -39,989 % Anomaia £ g5 B3
72  TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L. -30,986 % Anomalia Z e B3
150  CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L. -30,9839 % Aromaia > &) B3
10  EREDI GERACT SALVATORE SRL -30,983 % Anomala % e B3
102  MADONNA COSTRUZIONI SRL -30,9791 % Anomala £ &) B
95  COAG. S.Ri. -30,9764 % Anomala - o) B2
141 NT COSTRUZICNI SRL -30,975 % Aromala z &y Ed
100  IMPRESA SCRBELLO AIFIO -30,9747 % Anomala £z o E
158  EMM&A CONSOLIDAMENTI SRL -30,9695 % Anomaia £ &y B3
152 RTI MEDI APPALTI SRL - D'ALBERTI GIUSEPPE | -30,9676 % Anomala £ & B4
148  SPERONE tA TORRE -30,966 % Anomaia £ o) B
93  COMSORZIO IMPRESE PROVINCIALI ARTIGIANATO ENNESE CIPAE.  -30,9655 % Anomala £ B B
157 Conors.el -30,9646 % Anomaia z EE] E
154 ZOCCO CARMELO -30,9633 % Anomaia £ e B
79  S.M.SR.L . -30,9627 % Anomaia £ & B3 $
123  SICIL TECNO PLUS SRL -30,9617 % Anomaia % &) B2
109  MONDELLO COSTRUZIONI SRL -30,9583 % Anomala £ o) E3
S1  CONSORZIO STABHE TOSCANA EDILIZIA £ AMBIENTE SOCIETA' -30,9578 % Ancmaia £ o) E3
CONSQ
46  COMSORZIC ARTEK -30,9553 % anomala £ & B
147  A.S.G. GROUP s.rl, -30,9545 % Aromala £ o) B3

Rag.sociale ditta - Stato - Offerta congrua  Esito verif.
. . . aggiudicaz. 2 - ~ procinversa
EFFEPI Srl -30,9537 % Znomala 23

¥ £A
116  ATIALMA GROUP SRI - TIXE SRL -30,9537 % &nomala £ o B3
125 AVENISRE -30,5528 % Anomalz £ 2y B3
119 M.EGAS.SRL -30,9512 % &nomala £ &) E3
112 ITALCOSTRUZIONE SREL -30,5488 % Anomala £ &1 B3
121 COSMAK SRL : -30,9439 % 4nomala £ &y B3
88  ISAF COSTRUZIONI S.R.L. -30,9488 % Anomala ¥ ey 3
96  L.P. COSTRUZIONI S.R.L. -30,9488 % &nomala £ o) Ed
138 imperedil s 30,3478 % 2nomala £ &y B3
151 C &L COSTRUZIONI SRL -30,9474 % Anomala £ &) B3
156 PORTQ COSTRUZIONI SRL 30,3421 % Anomala £ gy B3
110 MOBA SRL -30,9415 % Znomala £ & B3
135  CRISCEMZO COSTRUZIONI SRL -30,9416 % Anomala £ 21 B3
146  PROGETTI DI ROBERTO NIGRELLT & C. S.R.L. 30,9413 % “nomala £ &y B3
132 DSTEDILSR.L -30,5409 % Anomalz Z 21 B2
97  ACOGENS.R.L. -30,9375 % &nomala £ &) B3
71 Ceramanno Marce -39,9337 % Anomala { 55 B
81 VG SRI SEMPUIFICATA 30,921 % Anomala £ &y B3
105  PUCA COSTRUZIONI S8L -30,9263 % Znomala £ &) 3
106  ATI: MESSINA COSTRUZIONI SRL - GRASSO COSTRUZIONI GENERALL  -30,9251 % Anomala £ &) B3

s

89 ARIENSAL : 30,3242 % Znomala - 4 &) B3
83  COGESP SRI UNIPERSONALE -30,9238 % Anornala L & e Ed
12 DIPIAZZA -30,8212 % Znomala < &)
149 PM. COSTRUZIONI SRi -20,9192 % Anomala £ 51 E3
45 DEMETRA {AVORI S.R.L. -30,5184 % Znomala £ &) 3
160 GEN COSTRUZIONIS.R.E. -20,9137 % Anomala £ &1 B3
142 G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L. -30,9129 % 2nomala £ &) B3
56  ANZA' FRANCESCO -30,5114 % Anomals b & B3
40 CAVALLT SAIVATORE -30,508 % Znomala £ & El \
153  ATI: Sole Societa” Cooperativa (Mandataria) - Saullo Sl -30,908% % Lpomalz f gﬁ Eﬂ




&&‘“: Rag.sociale ditta Ribasso offerto “ Statc Offerta congrua  Esito verif.

. aggiudicaz. Z proc.inversa

120 PLCA. sri -320,806 % Anomaia 4 &y B3
128  COS.IT. s.ch, -30,899 % Anomaia £ a1 B
52 B&!:E {TAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI - ANTINORG VINCENZO -30,8915 % Mon anomaia RS o) 3
130 LOTOS.R.L. -30,8% % Non anomaiz R si <) B2
13 ~ CONSORZIC STABIE DA VINCI -398,8856 % fon anomaia ® si 2y 3
111  SORRENTI IMPIANTI SRL -30,8838 % Hon anomaia R =i o) B2
127 M. GROU2 S.R.L. -30,8832 % Non anomaia R si gfj 3
75  SAMA.SRL -30,8794 % Hon anomaia | si o) L4
131 LES. {{AVORI EDILT STRADALT) DI A{ESSANDRO GENHA & C. - 5. -30,8782 % Mon anomaia ® si & B
92  CONSORZIQ STABHLE CANTIERE ITALIA -30,874 % Hon anemaia & si o Ed
139 GEODESIA SRL -30,873 % Mon snomaia R si & B
19 IDROGEDIL -30,871 % Non anomata & s s E3
59 An.Sa. - Azimut -30,8674 % Mon anomaia ) si &y B3
137 DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE 5.C.A.R.L. -30,8656 % Mon anomaia R s o) E3
93 SUPREMA APPAITT SRL -30,862 % Nen znomala ® s & B2
80  GENCO S.R.L. UNIPERSONALE -30,8552 % Mon anamala ® si 2y B3
118  CONSORZIC STABIE APPAITITALIA -30,8441 % Mon znomaia JORET o) B3
58  RE.CO.GE.S.rl -30,843 % Mon anomaia R si g B2
50  FEMIX COMSOR7I0 STABILE SOC. COOP. & R.i. -30,8403 % Mon anomaia R s o) B
134 GEMIS.ch -30,8342 % Non anomaia R si e B2
31 C.M.C.SRL -38,8317 % Nen anomaia R s o 3
65  ALP CONSORZIO STABILE -30,828 % Non anomaia R si &) B3
6 z.costruzioni s.rl. -30,8275 % Men ancmaia ® si o 3
90  GANGI IMPIANTI S.R.L. s -30,8213 % Non anomaia R si &1 B $
55  SINFRA SRL. -30,821 % Mon anomaia ® si &) B2
25 DIVASRL -30,8208 % Non anomaia & si o B
133 S.C.S. COSTRUZIONI EDILT S.R.L. -30,8195 % Mon snomaia ® s 53 Ed
5 SL. CO. EDII S.&.L. -30,8112 % Mon anomaia RS g A SE
22 DAMA. COSTRUZIONI S.R.L -30,8067 % Non sromala & si o B2
76  MARRONE COSTRUZIOMI S.R.L. -30,7989 % Non anomaia A S &) E4
77  ARCAS COSTRUZIOMI DI PERITORE ROBERTA -30,7875 % Non anomais R s 2y B4
101 C.G.C. SR.L -30,785 % Hon anomaiz ®R s o) E3
63 AMATO MARIO -30,7858 % Hon anomaiz & s &1 B3
15 MARINO-CIALONA -30,7842 % Moo anomais ® s o) 32
144  COSPIN SRL UNIPERSOMALE -30,777 % Non anomaia R s o) B2
25  CO.MIN. SR.L. -30,7717 % Non anomala & s o1 B3
124  D.iM. COSTRUZIONISRL - -30,76 % Non anomais R s &) B3
50 LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA -30,756 % Mon anomaia R s & B3
21 flumec -30,7512 % Non anomaiz @ Si a la
130 CRESRE -30,73 % Hon anomala A s o) B4
53 LA PROSPETTIVA COSTRUZIOMI SAS DI SCAFFIDI MUTA GIUSEPPE  -30,5935 % Kon anomaiz &R s &y 3
51 STRACOS SRL -30,5983 % Non anomais & s o) Ed
92 Costruzion: Generali Mangane st -30,5882 % Non anomaiz K] s gj E:d
14 CARGROUP s.cl. -30,5628 % Hon anomaia & s &) B3
82  URAMIA COSTRUZION S.cl. -30,555 % Non anomale R s & E3
87 DL COSTRUZIONI SRL -30,6677 % Mon anomaia RS o) B3
155  MA.VAN. DI CALLART CARMELO £ ANTON -30,66 % Non anomais R s oy B3
136 CO.GE SRL -30,652 % Hon anomala R s &y B3
11 MNUOVI LAVORI S.R.L -30,648 % Mon anomaiz AR s &y B3
49 3G ENERGYS.R.L -30,6422 % Non anomala ® s %) E3
107  TEK INFRASTRUTTURE SRL -30,6333 % Non anomaia KR = &y B3
57  LEONE VINCENZO . -30,6192 % Non anomaia & s &y B3
42 3BSRL -38,6155 % Non anomale JOR o
36  PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL -30,58 % Mon anomaia SRS & B3
126  CONSORZIO STABHE PROGETTISTI COSTRUTTORI -30,5738 % Non anomaiz &R S &) 4
34  CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILEAR.E.  -30,5555 % Non anomala R s &) 3
103 ATI ORIZZONTALE CON COSTRUZIONI GENERALL MAZZEO SRL -39,5555 % Non anomala & si o) B3
74  ANGELICO COSTRUZIONI S. -30,532 % Non anomala R s o) B2
78  LG.C. Szl -30,5222 % Non anomaia R s &) B3
30  TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L. -30,5115 % Non anomaia & s & B 2

10 /



86 ATI TECKRCLOGIE EDILI SRI - GARCFALG SALVATORE

%Non anomala ® s &) B2
4 TECHOTEAHM COSTRUZIONI S.R.L. Non anomala ® s 21 B3
143 C&C INFRASTRUTTURE SRL %o anomalz & s s BA
a4 MEDIT S.R.L. hion anomala ,‘é} St 55 5%
37 MAGE.CO.SRL -30,4461 % *on anomala R s o) B2
153  Appaltitaiiz s Unipersorale -30,4355 % %on anomala & s & B4
62  MIGITA INFRASTRUTTURE DI NIGITA BIAGIO MARCO -30,424 % %Non anomalz 8] s o) E3
33 ALBANI GAETANO -30,432 % tion anomala A/ s & b
3 ELCAL SRL -30,4255 % Hon anomals R s o) £
38  COMSORZIC STABILE OPERA S.C. AR.L. -30,4242 % tion anomala KRS s B3
23 CIPARSRL -30,4235 % Non anomals R s &1 B3
26  EDILS.E.P SOC. COQP. -30,4177 % Nos anomala ® s o) Ed
23  PRO.A.COS.R.L. -30,403 % %on anomals R s &y B4
145  FERRARA SRL -30,3539 % ton anomala &/ s o] 4
20  SAMNTISE COSTRUZIONI SRL -30,388 % Non anomala & si & B3
47  SOTERSR.L. -30,3801 % Hor ancmala R s z1 B2
7 MUNEGLIA SALVATORE -30,355 % ton anomala f s &) B3
70  ELLI FEDERICOSR.L. -30,3434 % ton ancmala R s & &3
39 HORUS SOCFETA' COOPERATIVA -30,3334 % Xon anomala KR s o) E3
66  LluceS.ch -30,24 % Hor anomala & s a1 A
117 ESA SREL -30,2363 % Hon anomala ] s o) Ed
51  AZZURRA COSTRUZIONIS.R.L -30,2215 % Hon anomala R si o B
17 LAGECO di Parisi Adrana S.rl. -30,22 % Non anomals E:z Si gj E
48 ELD. 50CIET' COOPERATIVA -30,2114 % Non anomala & s o B3
16 C.G. COSTRUZIONI SR.L. -30,1717 % fion anomala i oS &1 B
24 ARCOBALENG SRL b -30,1111 % Nor anomala & S i %)
68  CONSTRUCTA PLUS SR.L. -30,103 % Xon anomals B S &y 3
64  CAPOBIANCO GIUSEPPE 30,0958 % Non anomalz By 55 &) E3
67  CREF S.rl -29,99 % Non anomala & s &y A
44 GIAMBRONE COSTRUZIONI SR.L. -29,5292 % Non anomala B oS z1 B3

 Rag.scciale ditta  Stato aggiudicaz. Offerta congrua ? Esita;verif.

i = prec.inversa

18 EDILCAM COSTRUZIONI SRL #on znomaia K s & B3
2 BOSCERING ROSARIO fion anomaia &K s & B2
1 G. & PROIETTO INFRASTRUTTURE S.R.L. ton anomaia [ & A
8 ATI PASSARELLOSRL LIBRIZZT COSTRUZIONI SRE Hon snomaia B S gy &2
113 UNYON CONSORZIO STABILE SCARL %eon anomala i s & B3
32 LUICEN GROUP SRL tion anomaia KR s &1 B
43  LCOE.S. &C 5.45. DI PAPPALARDO QMOFRIO = Hon anomaia % s o) b3
54  LABRUNA COSTRUZIONI SRL -19,6315 % Hon anomala RS o B2
104  Alaksrl -12,4 % ton anomals = 2 B2
114  EUROPEAN COMSTRUCTION COMPANY S.P.A. IN SIGLA "ECC S.PAS  -12,1505 % tion anomala R s o B3

La Commissione di Gara, all’esito di quanto determinato, individua L’ ATT CALTAGIRONE
MARIO UGO GIOVANNI — ANTINORO VINCENZO DOMENICO, il cui plico é il n® 52
dell’elenco dei plichi pervenuti, primo in graduatoria, la cui offerta espressa in cifra percentuale di
ribasso, pari a -30,8915 %, é quella che piu si avvicina per difetto alla soglia di anomalia.

Risulta secondo in graduatoria il Concorrente LOTO SRL, il cui plico ¢ il n°® 130 dell’elenco
dei plichi pervenuti, la cui offerta espressa in cifra percentuale di ribasso € pari a - 30,89 %.

Per come previsto dalla lex specialis, la Commissione procede all'apertura dei plichi e al
controllo della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente che ha presentato la
miglior offerta e da quello che si é collocato secondo in graduatoria.

Il Presidente inserisce la password fornita per l'apertura dei plichi "busta virtuale A",
contenenti la documentazione amministrativa trasmessa dalle offerenti sopra individuate, per \
verificare la conformita dei documenti informatici contenuti alle prescrizioni del Bando e del

Disciplinare di gara. M
/ <. :
B J% (iL’
/



Durante l'esame della documentazione amministrativa si procedera alle verifiche delle
annotazioni riportate sul portale dell' ANAC per le due imprese da sottoporre a verifica.
Di seguito vengono riportate le risultanze dell’esame della documentazione di ogni singola

busta virtuale “A” come di seguito elencate:

Plico n. S/RT1 Concorrente Esito

IN ATTESA DI SOCCORSO
ISTRUTTORIO
Alla Parte III, Quadro C, del DGUE,
I'Impresa mandataria non fornisce tutte le
risposte richieste sotto la voce "L'operatore
economico si trova in una delle seguenti

situazioni oppure
& sottoposto a un procedimento per
|'accertamento di una delle

seqguenti situazioni di cui all’articolo 80,
comma 5, lett. b), del Codice". Si chiede

integrazione nel termine di giorni cinque.

CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI — L'Impresa mandante alla Parte II, Quadro

52 ATI ANTINORO VINCENZO DOMENICO D, del DGUE, dichiara di intendere
subappaltare la Cat. 0G6 nella misura del

40%, laddove la medesima ha dichiarato di
partecipare alla costituenda ATI nella
misura del 34%. Si chiedono chiarimenti nel
termine di giorni cinque.
Inoltre, alla Parte III, Quadro C, non
fornisce risposta alla domanda se sia
sottoposto, o meno, a procedimento per
|'accertamento dello stato di fallimento. E al
Quadro D della stessa Parte III, a pag. 11,
non fornisce risposta alla domanda di cui al
punto 5.

Si chiede integrazione nel termine di gg.

cinque.
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Si da atto che per i plichi nn: 9, 10, 12, 21, 22, 27, 31, 40, 58, 71, 79, 81, 85, 89, 95, 98,
107, 110, 117, 118, 124, 126, 130, 133, 138, 139, 156, manca la prova dell’avvenuto pagamento del
bollo sull’offerta economica; risultano non conformi al pagamento del bollo sull’offerta economica
i plichi nn: 1, 4, 5, 20, 25, 37, 69, 74, 77, 83, 87, 105, 109, 112, 115, 141, 151, 152, 153, 154, 157.

Per il plico n. 52 risulta non conforme il bollo sulla domanda di partecipazione.

Si da mandato al RAG di comunicare al RUP quanto sopra verbalizzato.

Si da mandato al RAG di inoltrare la richiesta di integrazione al concorrente in attesa di
soccorso istruttorio, assegnando allo stesso il termine di gg. 5 dalla notifica per provvedere.

Alle ore 12,30 la seduta viene sospesa, e il Presidente dispone la custodia, a cura del RAG,

degli atti informatici di gara, fissando il prosieguo dei lavori per il giorno 16/01/2023, alle ore
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10,30.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto come

segue:

IL PRESIDENTE avv. Luigi Piccione N 7 ’

IL VICEPRESIDENTE arch. Angelo Schembri < QS/QL (\Q(A

IL COMPONENTE S.A. geom. Giancarlo Renda — /@\{M\!‘

IL VERBALIZZANTE coll. sig.ra Emanuela Brinch % A ML @/Qo, %ﬁ V\ﬂ&
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