



COMUNE DI RAGUSA

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE URBANA E DELLE OPERE CONNESSE - 5° INTERVENTO". CIG A04128621E.

ESTRATTO ESITO DI GARA

N°	DITTA	RIBASSO OFFERTO	STATO AGGIUDICAZIONE
6	AMATO MARIO	-35,231 %	Anomala
5	TEK INFRASTRUTTURE SRL	-33,333 %	Anomala
11	COGEMA S.R.L.	-33,189 %	Anomala
17	G.C. COSTRUZIONI SRL	-33,013 %	Anomala
2	INTEA S.R.L.	-32,876 %	Anomala
14	GEN COSTRUZIONI S.R.L.	-31,965 %	Anomala
16	PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L.	-31,369 %	Prima ditta classificata
8	BDF APPALTI SRL	-31,176 %	Non anomala
15	CARUSO APPALTI S.R.L.S.	-31,082 %	Non anomala
13	BLAS COSTRUZIONI S.R.L.	-30,439 %	Non anomala
4	TORSTEN COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO	-29,984 %	Non anomala
12	EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA	-28,828 %	Non anomala
7	PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL	-28,712 %	Non anomala
3	EDILPRO SRL	-28,129 %	Non anomala
10	CANNINO SALVATORE SRL	-27,115 %	Non anomala
18	B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	-26,457 %	Non anomala
1	DI PIAZZA FRANCESCO	-19,269 %	Non anomala
9	SA.CO.REST SRL	-7,315 %	Non anomala

Sintesi calcolo aggiudicazione	
Numero offerte valide	18
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	4 : 2 offerte più alte , 2 offerte più basse
Numero offerte mediate	14
Media delle offerte	-30,309%
Media degli scarti	-1,579%
Prima soglia di anomalia	-31,888%
Somma ribassi offerte mediate	- 424,334
Decremento prima soglia di anomalia	0,142
Soglia di anomalia	31,746%
N. decimali massimo dei valori offerti	3
N. decimali utilizzati nel calcolo	3 con troncamento (solo calcoli intermedi)
Esclusione automatica offerte anomale	Si

Proposta di aggiudicazione	
Ragione sociale o denominazione	PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L.
Ribasso di aggiudicazione	-31,369%
Importo di aggiudicazione	493.417,72

Ragusa, 30/01/2024



Il Presidente del Saggio di gara
Dott. Rosario Spata