

DAA/UAL/GANOI

"GARA CT 13/22 Lotto 1"

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

In virtù della nomina e dei relativi poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 dicembre 2021;

VISTA la Legge n. 178 dello 08/08/2002;

VISTO il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

VISTO il Decreto Legge n.183/2020 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21;

VISTO il Decreto Legge 77/2021 (c.d. "Nuovo Decreto Semplificazioni 2021"), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

PREMESSO che, con Provvedimento Prot. n. CDG-0553374-I del 05/08/2022, è stato disposto l'avvio della gara "ITINERARIO RAGUSA-CATANIA - Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana" comprensivo del relativo servizio di monitoraggio ambientale in corso d'opera. Intervento suddiviso in n. 4 lotti. LOTTO 1: Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)" Lotto 1 Codice CIG: 9358172FD2; Codice CUP: F64E21006580003. Per la durata di 1.095 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 195 giorni per andamento stagionale sfavorevole dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori;

PREMESSO che per il Lotto 1 l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 219.169.197,86 così composto: € 208.813.949,05 per lavori da eseguire, €2.027.758,04 per il Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d'opera, € 7.671.949,80 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso e € 655.540,97 per oneri relativi al protocollo di legalità non assoggettati a ribasso;

PREMESSO che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI – V Serie Speciale – n. 93 del 10/08/2022 e sulla GUUE n. 2022/S 153-436207 del 10/08/2022;

PREMESSO che la rettifica al bando di gara è stata pubblicata sulla GURI – V Serie Speciale – n. 108 del 16/09/2022 sulla GUUE al nr. 2022/S 177-500018 del 14/09/2022;

VISTI i Verbali della Commissione di Gara (verbale rep. n. 14289/2022 e verbale congiunto delle Commissioni n. 14291/2022 del 05/12/2022) con i quali sono state aperte le offerte economiche dei Lotti 1 e 2, elaborate le graduatorie finali di ciascun lotto secondo il vincolo di aggiudicazione di cui al paragrafo 3 del Disciplinare di gara e la Commissione ha individuato quale primo in graduatoria per il Lotto 1 il concorrente Webuild Italia S.p.A. (impresa singola codice fiscale/P.IVA: 11871990963), con sede legale in Milano (MI), Via Adige n. 19, CAP 20135, che indica quale prestatore del servizio di predisposizione del Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d'opera la rete di imprese denominata "360 Gradi" così composta: Studio Mattioli s.r.l. (Impresa capofila c.f. e p.IVA 02699221202) – Biochimie Lab s.r.l. (Impresa mandante/Laboratorio di analisi chimiche fisiche e biologiche c.f. e p.IVA 04712930488), con un punteggio complessivo di 78,728 punti (settantotto virgola sette due otto) ed un ribasso percentuale offerto del 5,141% (cinque virgola uno quattro uno) ed un importo offerto di € 200.002.891,08, comprensivo di € 2.424.619,33 per servizio di Piano di Monitoraggio Ambientale, cui aggiungere € 7.671.949,80 per oneri della sicurezza ed € 655.540,97 per Protocollo di legalità entrambi non soggetti a ribasso;

VISTO il Verbale della seduta riservata rep. n. 14301/2022 del 06/12/2022, con cui la Commissione di Gara ha accertato che il costo del personale dichiarato dall'aggiudicatario in sede di offerta non risulta inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, del Codice;

VISTO il Verbale di seduta riservata rep. n. 14313/2022 del 09/12/2022 e 14314/2022 del 12/12/2022, con il quale il Seggio di gara ha verificato con esito positivo, in virtù dell'inversione procedimentale, la documentazione amministrativa presentata in sede di offerta dal concorrente risultato primo in graduatoria, conferma l'aggiudicazione in favore del concorrente Webuild Italia S.p.A. (codice fiscale/P.IVA: 11871990963), con sede legale in Milano (MI), Via Adige n. 19, CAP 20135, che indica quale prestatore del servizio di predisposizione del Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d'opera la rete di imprese denominata "360 Gradi" così composta: Studio Mattioli s.r.l. (Impresa capofila c.f. e p.IVA 02699221202) – Biochimie Lab s.r.l. (Impresa mandante/Laboratorio di analisi chimiche fisiche e biologiche c.f. e p.IVA 04712930488), con un punteggio complessivo di 78,728 punti (settantotto virgola sette due otto) ed un ribasso percentuale offerto del 5,141% (cinque virgola uno quattro uno) ed un importo offerto di € 200.002.891,08, comprensivo di € 2.424.619,33 per servizio di Piano di Monitoraggio Ambientale, cui aggiungere € 7.671.949,80 per oneri della sicurezza ed € 655.540,97 per Protocollo di legalità entrambi non soggetti a ribasso.

ALLA LUCE di quanto sopra esposto,

DISPONE

ai sensi della normativa vigente, delle disposizioni del procedimento concorsuale e delle direttive aziendali in essere:

1. ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice della proposta di aggiudicazione riportata nelle premesse e, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del medesimo Codice, l'aggiudicazione a favore del concorrente Webuild Italia S.p.A. (codice fiscale/P.IVA: 11871990963), con sede legale in Milano (MI), Via Adige n. 19, CAP 20135, che indica quale prestatore del servizio di predisposizione del Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d'opera la rete di imprese denominata "360 Gradi" così composta: Studio Mattioli s.r.l. (Impresa capofila c.f. e p.IVA 02699221202) – Biochimie Lab s.r.l. (Impresa mandante/Laboratorio di analisi chimiche fisiche e biologiche c.f. e p.IVA 04712930488), Webuild Italia S.p.A. (codice fiscale/P.IVA: 11871990963), con sede legale in Milano (MI), Via Adige n. 19, CAP 20135, con un punteggio complessivo di 78,728 punti (settantotto virgola sette due otto) ed un ribasso percentuale offerto del 5,141% (cinque virgola uno quattro uno) ed un importo offerto di € 200.002.891,08, comprensivo di € 2.424.619,33 per servizio di Piano di Monitoraggio Ambientale, cui aggiungere € 7.671.949,80 per oneri della sicurezza ed € 655.540,97 per Protocollo di legalità entrambi non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo da contrattualizzare di € 200.002.334,93 comprensivo di € 2.424.619,33 per servizio di Piano di Monitoraggio Ambientale, cui aggiungere € 7.671.949,80 per oneri della sicurezza ed € 655.540,97 per Protocollo di legalità entrambi non soggetti a ribasso; per un tempo complessivo di 1.095 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 195 giorni per andamento stagionale sfavorevole dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori;
2. ai sensi del combinato disposto cui agli art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e art. 32 comma 7 del Codice, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica del possesso, da parte del menzionato appaltatore, dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia e dalle disposizioni del procedimento concorsuale. Detta attività sarà espletata dal Servizio Pianificazione, verifiche e sistemi, che procederà alla formalizzazione - ad ogni effetto di legge e di regolamento - delle relative risultanze ed alle conseguenti comunicazioni a tutti i soggetti interessati;
3. che al perfezionamento della fattispecie di cui al precedente punto 2 ed al verificarsi dei presupposti di cui alla vigente normativa antimafia, la Direzione Appalti e Acquisti proceda alla stipula del contratto;
4. che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Ing. Luigi Mupo, nominato con Disposizione n. 637 del 26/11/2021 trasmessa con nota CDG-0757345-I del 29/11/2021, dopo la stipulazione del contratto di cui al punto 3, proceda alla consegna delle attività in argomento al menzionato appaltatore, salvo il caso di eventuale consegna disposta in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DL n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni") così come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale

propedeutiche alla stipula del contratto. In tale evenienza, dovrà essere inviato alla Direzione Appalti Acquisti - Ufficio Gestione Appalti Nuove Opere e Incarichi Professionali - il relativo verbale di consegna dei lavori.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE


Aldo Isi